

入札及び契約調書

公共工事の名称	西袋中学校屋内運動場照明改修工事
担当課名	教育委員会事務局教育総務課
入札執行日	令和5年5月16日
入札場所	市役所4階 大会議室D

1 入札調書

(単位:円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
教総第2号	14,157,000 (13,024,000)	桐清電設株式会社	13,022,000				須賀川市 滝字日向前15	13,420,000	
		株式会社車田電気	11,766,000	(失格)					
		株式会社佐浦電設	12,852,000						
		有限会社鈴電気	12,200,000						
		株式会社ニイダテック	12,994,000						
		株式会社ユアテック 須賀川営業所	13,260,000						

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位:円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
R5.5.17	電気	須賀川市 滝字日向前15 有限会社鈴電気 代表取締役 鈴木 敬一	13,420,000	R5.5.17	R5.8.31	須賀川市吉美根字土橋680 地内	高天井用照明器具更新 ステージ用照明器具更新		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日	変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由			
			着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	第二中学校屋内運動場照明改修工事
担当課名	教育委員会事務局教育総務課
入札執行日	令和5年5月16日
入札場所	市役所4階 大会議室D

1 入札調書

(単位:円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
教総第1号	22,462,000 (20,664,600)	桐清電設株式会社	18,600,000	(失格)			須賀川市 滝字日向前15	21,307,000	
		株式会社車田電気	20,420,000						
		株式会社佐浦電設	21,015,000						
		有限会社鈴電気	19,370,000						
		株式会社ニイダテック	19,500,000						
		株式会社ユアテック 須賀川営業所	20,430,000						

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位:円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要		
				着手月日	完成月日				
R5.5.17	電気	須賀川市 滝字日向前15 有限会社鈴電気 代表取締役 鈴木 敬一	21,307,000	R5.5.17	R5.8.31	須賀川市岩瀬森46 地内	アリーナ照明器具更新(LED化) 41台 ステージ照明器具更新(LED化) シーリングライト10台、 スポットライト6台 控室照明器具更新(LED化) シーリングライト4台		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日	変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由			
			着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。