

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	市道2605号線 舗装新設工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和5年10月25日
入札場所	市役所2階 会議室201

### 1 入札調書

(単位:円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
道第43号	4,423,100 (3,941,300)	荒牧建設株式会社	4,400,000	3,980,000			①、②、③	須賀川市 越久字館 47	4,378,000
		有限会社影山建設工業所	4,500,000	4,380,000			①、②、③		
		只野建設株式会社	4,430,000	4,380,000			①、②、③		
		松本建設工業株式会社	4,600,000	4,350,000			①、②、③		
		村越建設工業株式会社	4,550,000	4,390,000			①、②、③		
		株式会社吉田工務店	4,520,000	4,350,000			①、②、③		
		株式会社渡辺建設	4,490,000	4,390,000			①、②、③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位:円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
R5.10.26	舗装	須賀川市 越久字館47  荒牧建設株式会社 代表 取締役 荒牧 幸雄	4,378,000	R5.10.26	R6.2.9	須賀川市越久字神明田 地内	市道2605号線 施工延長L=54.0m 全体幅員 W=6.0m (舗装幅員W=5.0m) アスファルト舗装工 A=270.0㎡、上層路盤工 A=250.1㎡、側溝工 L=20.0m	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R5.11.22			8,800 (4,386,800)	R5.10.26	R6.2.9	須賀川市越久字神明田 地内	市道2605号線 施工延長L=54.0m 全体幅員 W=6.0m (舗装幅員W=5.0m) アスファルト舗装工 A=270.0㎡、上層路盤工 A=250.1㎡、側溝工 L=20.0m	・工事請負契約締結後における単価適用日 変更に係る特例措置に基づく請負代金額の 変更
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。