

## 入札及び契約調書

公共工事の名称 市道2325号線(竜神橋)橋梁修繕工事  
 担当課名 建設部道路河川課  
 入札執行日 令和5年11月28日  
 入札場所 市役所2階 会議室203

### 1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
第46号	92,122,800 (82,350,400)	株式会社あおい	74,937,000				須賀川市 横山町4 2-3  株式会社あおい 代 表取締役 菊地 大 介	82,430,700	
		笠原工業株式会社	74,938,000						
		株式会社環エスアール工業	75,000,000						
		有限会社広陽工業	75,100,000						
		株式会社榊原工業	74,940,000						
		株式会社塩田組	77,000,000						
		信栄工業株式会社	79,800,000						
		新道建設株式会社	74,938,000						
		株式会社関根興業	74,980,000						
		有限会社田村建設	78,000,000						
		松本建設工業株式会社	83,800,000						
株式会社横山建設	79,000,000								

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
R5.11.29	土木一式	須賀川市 横山町42-3  株式会社あおい 代表取 締役 菊地 大介	82,430,700	R5.11.29	R6.3.29	須賀川市 牛袋町 地内	橋梁修繕工 N=1.0式(橋長 87.3m 幅員4.0m) ・橋梁防護柵工 L=174.5m	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R6.6.14			1,236,400 (83,667,100)	R5.11.29	R6.7.31	須賀川市 牛袋町 地内	橋梁修繕工 N=1.0式(橋長 87.3m 幅員4.0m) ・橋梁防護柵工 L=174.5m	・起工測量結果に基づくひび割れ補修の数量変更
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。