
第3号様式(第6条第2項第2号,第7条関係)

入 札 及 び 契 約 調 書
公 共 工 事 の 名 称
担 当 課 名
入 札 執 行 日
入 札 場 所

１ 入札調書 （単位：円）

予定価格 指名した者の商号又は名称 入　札　金　額
（最低制限価格） （入札者の商号又は名称） 第 1 回 第 2 回 第 3 回

株式会社あおい 15,240,000 (失格)
有限会社影山建設工業所 15,233,000 (失格)
笠原工業株式会社 15,250,000 (失格)
株式会社鐶エスアール工業 15,450,000

18,854,000 有限会社広陽工業 15,440,000 16,805,800
(16,779,400) 株式会社榊原工業 15,350,000

新道建設株式会社 15,240,000 (失格)
株式会社ジーテクノス 15,233,000 (失格)
株式会社関根興業 15,550,000
只野建設有限会社 15,250,000 (失格)
有限会社田村建設 15,300,000
株式会社西間木工業所 15,320,000
株式会社橋本組 15,250,000 (失格)
有限会社松川建設工業 15,278,000
松本建設工業株式会社 15,241,000 (失格)
村越建設工業株式会社 15,500,000
株式会社横山建設 15,245,000 (失格)
株式会社渡辺建設 15,250,000 (失格)

【記載上の注意】
１　「予定価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。 　　指名理由
２　「最低制限価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を（　　　）で記載すること。  　　　 01 等級別格付基準
３　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 　　　  02 工事等成績
４　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。  　　　 03 技術的適正

 　　　 04 当該工事等の地域要件

２　契約調書 （単位：円） 　　　  05 災害復旧等緊急工事

施　工　期　間 　　　　06 特殊工法
着 手 月 日 完 成 月 日

R6.3.29 16,805,800 R6.3.29 R6.8.8

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

3,492,500
R6.7.24 (20,298,300) R6.3.29 R6.8.8

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

【記載上の注意】
１　「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（　）内には変更後の契約額を記載する。

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由
舗装

有限会社松川建設工業　
代表取締役　松川　利春

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

変 更 理 由

須賀川市牛袋町　地内外 舗装本復旧 施工延長L＝150.8m
　アスファルト舗装(車道) A=1,328.8
㎡
　アスファルト舗装(歩道) A=195.0㎡

・起工測量結果に基づく舗装面積の変更
・交通誘導員配置計画に伴う人数の変更
・産廃処分結果に基づく処分量の変更須賀川市　堀込字浦通南

７５

須賀川市　堀込字浦
通南７５

道第52号

有限会社松川建設工
業　代表取締役　松
川　利春

契 約
月 日

種 別
契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

契 約 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

須賀川市牛袋町　地内外 舗装本復旧 施工延長L＝152.0m
　アスファルト舗装(車道) A=1,344.7
㎡
　アスファルト舗装(歩道) A=190.4㎡

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

準用河川笹平川舗装本復旧工事
建設部道路河川課
令和6年3月28日
市役所２階　会議室２０３

工 事
番 号

指 名 し た 理 由
落 札 者 の 商 号
又 は 名 称

落 札 金 額


