

入札及び契約調書

公共工事の名称	市道Ⅱ-16号線舗装修繕工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和6年7月9日
入札場所	市役所2階 会議室201

(単位:円)

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
道第11号	7,033,400 (6,191,900)	株式会社あおい	5,629,000				①、②、③	須賀川市 加治町5-1 株式会社橋本組 代表取締役 橋本 和直	6,191,900
		株式会社榑原工業	5,900,000				①、②、③		
		新道建設株式会社	5,810,000				①、②、③		
		株式会社橋本組	5,629,000				①、②、③		
		松本建設工業株式会社	6,000,000				①、②、③		
		丸源道路株式会社	6,400,000				①、②、③		
		株式会社横山建設	5,700,000				①、②、③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位:円)

契 約 月 日	種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R6.7.10	舗装	須賀川市 加治町5-1 株式会社橋本組 代表取締役 橋本 和直	6,191,900	R6.7.10	R6.10.24	須賀川市 栗谷沢 地内	施行延長 L=174.5m 幅員 W=3.80m 【舗装工】舗装工 A=663.1㎡	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
R6.10.4			148,500 (6,340,400)	R6.7.10	R6.10.24	須賀川市 栗谷沢 地内	施行延長 L=174.5m 幅員 W=3.80m 【舗装工】舗装工 A=663.1㎡	・週休2日確保モデル達成状況に伴う補正の変更
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。