

入札及び契約調書

公共工事の名称	市道I-11号線舗装修繕工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和6年7月9日
入札場所	市役所2階 会議室201

1 入札調書

(単位: 円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
道第13号	7,135,700 (6,306,300)	株式会社あおい	5,733,000				①、②、③	須賀川市 横山町4 2-3 株式会社あおい 代表取締役 菊地 大介	6,306,300
		只野建設有限会社	6,200,000				①、②、③		
		株式会社橋本組	6,098,000				①、②、③		
		丸源道路株式会社	5,733,000				①、②、③		
		株式会社横山建設	5,800,000				①、②、③		
		株式会社吉田工務店	6,700,000				①、②、③		
		株式会社渡辺建設	6,000,000				①、②、③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位: 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
R6.7.10	舗装	須賀川市 横山町42-3 株式会社あおい 代表取締役 菊地 大介	6,306,300	R6.7.10	R6.10.31	須賀川市 影沼町 地内	施行延長 L=65.0m 幅員 W=12.0m【舗装工】舗装工 A=780.0㎡	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R6.10.17			3,300 (6,309,600)	R6.7.10	R6.10.31	須賀川市 影沼町 地内	施行延長 L=65.0m 幅員 W=12.0~12.1m【舗装工】舗装工 A=782.0㎡	・起工測量結果に基づく舗装面積及び区画線延長の変更
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R6.10.24			162,800 (6,472,400)	R6.7.10	R6.10.31	須賀川市 影沼町 地内	施行延長 L=65.0m 幅員 W=12.0~12.1m【舗装工】舗装工 A=782.0㎡	・週休2日確保等達成状況に伴う補正の変更
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。