

入札及び契約調書

公共工事の名称	市道Ⅰ-28号線 側溝整備工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和6年6月25日
入札場所	市役所2階 会議室201

(単位:円)

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額	
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
道第6号	3,139,400 (2,790,700)	株式会社榊原工業	2,680,000					①、②、③	須賀川市 加治町5 ー1	2,790,700
		三柏工業株式会社	2,750,000					①、②、③		
		信栄工業株式会社		(失格)				①、②、③		
		株式会社橋本組	2,537,000	【当選】				①、②、③	株式会社橋本組 代 表取締役 橋本 和 直	
		豊樹苑土木株式会社	2,760,000					①、②、③		
		松本建設工業株式会社	2,740,000					①、②、③		
		株式会社横山建設	2,537,000	(抽選)				①、②、③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位:円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
R6.6.26	とび・土工・コンクリ	須賀川市 加治町5-1 株式会社橋本組 代表取締役 橋本 和直	2,790,700	R6.6.26	R6.10.16	須賀川市 南町 地内	施行延長L=26.9m 側溝工 L=26.0m	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R6.9.10			135,300 (2,926,000)	R6.6.26	R6.10.16	須賀川市 南町 地内	施行延長L=26.9m 側溝工 L=26.0m	・既設横断暗渠との管底を合わせるため、 集水樹の深さ変更 ・週休2日確保等工率達成状況に伴う補正の
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。