

入札及び契約調書

公共工事の名称	市道Ⅱ－１０号線舗装修繕工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和6年6月11日
入札場所	市役所２階 会議室２０１

(単位：円)

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額	
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
道第7号	4,438,500 (3,909,400)	株式会社あおい	3,577,000					①、②、③	須賀川市 仁井田字 板屋219	3,909,400
		荒牧建設株式会社	3,770,000					①、②、③		
		有限会社影山建設工業所	3,554,000	【当選】				①、②、③		
		新道建設株式会社	3,730,000					①、②、③		
		只野建設有限会社	3,760,000					①、②、③	有限会社影山建設工 業所 代表取締役 影山 久明	
		丸源道路株式会社	3,554,000	(抽選)				①、②、③		
		株式会社吉田工務店	3,560,000					①、②、③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を（ ）で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位：円)

契 約 月 日	種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要
				着 手 月 日	完 成 月 日		
R6.6.12	舗装	須賀川市 仁井田字板屋 ２１９ 有限会社影山建設工業所 代表取締役 影山 久明	3,909,400	R6.6.12	R6.9.20	須賀川市 滑川字十貫内 地内	施行延長 L=55.0m 幅員 W=7.10～7.40m【舗装工】 舗装工 A=393.5㎡
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要
R6.9.9			303,600 (4,213,000)	R6.6.12	R6.9.20	須賀川市 滑川字十貫内 地内	施行延長 L=66.7m 幅員 W=6.40～6.90m【舗装工】 舗装工 A=443.4㎡
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要
				着 手 月 日	完 成 月 日		
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要
				着 手 月 日	完 成 月 日		
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要
				着 手 月 日	完 成 月 日		

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。