

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	市道9714号線 側溝整備工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和6年6月25日
入札場所	市役所2階 会議室201

(単位:円)

### 1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額			指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回			
道第9号	3,291,200 (2,924,900)	有限会社岩瀬工業	2,940,000			①、②、③	須賀川市 今泉字町 内318	3,190,000
		岩瀬断熱工業株式会社	3,050,000			①、②、③		
		新道建設株式会社	3,160,000			①、②、③		
		有限会社田村建設	2,920,000			①、②、③		
		有限会社ホーユー工業	2,900,000			①、②、③		
		株式会社ミツヤ	2,990,000			①、②、③		
		株式会社横山建設	3,190,000			①、②、③		
		株式会社渡辺建設	3,000,000			①、②、③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位:円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
R6.6.26	とび・土工・コンクリ	須賀川市 今泉字町内318  有限会社ホーユー工業 代表取締役 川田 雄二	3,190,000	R6.6.26	R6.10.17	須賀川市 畑田字北向 地内	施工延長L=50.9m 側溝 工L=50.0m		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
R6.8.22			97,900 (3,287,900)	R6.6.26	R6.10.17	須賀川市 畑田字北向 地内	施工延長L=50.9m 側溝 工L=50.0m	・起工測量結果に基づく舗装面積及び産廃 処分量の変更	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。