

入札及び契約調書

公共工事の名称	坂ノ下地区水路整備工事
担当課名	経済環境部農政課
入札執行日	令和6年9月25日
入札場所	市役所2階 会議室203

(単位:円)

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額					指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
農第6号	6,796,900 (5,969,700)	株式会社榊原工業	6,200,000					①、②、③	須賀川市 大栗字池ノ久保294-8  有限会社鈴木造園 代表取締役 鈴木直樹	6,688,000
		株式会社塩田組	6,090,000					①、②、③		
		有限会社鈴木造園	6,080,000					①、②、③		
		有限会社関根建設工業所	6,100,000					①、②、③		
		株式会社関根興業	6,110,000					①、②、③		
		株式会社西間木工業所	6,300,000					①、②、③		
		有限会社朋友建設	6,110,000					①、②、③		

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。  
2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。  
3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。  
4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

- 指名理由  
01 等級別格付基準  
02 工事等成績  
03 技術的適正  
04 当該工事等の地域要件  
05 災害復旧等緊急工事  
06 特殊工法

2 契約調書

(単位:円)

契 約 月 日	種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R6.9.26	とび・土工・コンクリ	須賀川市 大栗字池ノ久保294-8  有限会社鈴木造園 代表取締役 鈴木 直樹	6,688,000	R6.9.26	R7.2.7	須賀川市狸森字坂ノ下地内	側溝工 L=148.0m	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
R7.1.14			156,200 (6,844,200)	R6.9.26	R7.2.7	須賀川市狸森字坂ノ下地内	側溝工 L=148.0m 準備工 支障木伐採4本	施工に伴う工種の増
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			

- 【記載上の注意】  
1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。