

# 入札及び契約調書

公共工事の名称	坂ノ下地区水路整備工事
担当課名	経済環境部農政課
入札執行日	令和5年11月28日
入札場所	市役所2階 会議室203

## 1 入札調書

(単位: 円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
農第7号	5,120,500 (4,494,600)	株式会社榊原工業	4,230,000				①、②、③	須賀川市 大栗字池ノ久保294-8	4,598,000
		株式会社塩田組	4,200,000				①、②、③		
		有限会社鈴木造園	4,180,000				①、②、③		
		有限会社関根建設工業所	4,220,000				①、②、③		
		株式会社関根興業	4,190,000				①、②、③		
		株式会社西間木工業所	4,210,000				①、②、③		
		株式会社横山建設	4,220,000				①、②、③		
							有限会社鈴木造園 代表取締役 鈴木金良		

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

### 指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

## 2 契約調書

(単位: 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
R5.11.29		須賀川市 大栗字池ノ久保294-8  有限会社鈴木造園 代表取締役 鈴木金良	4,598,000	R5.11.29	R6.3.27	須賀川市狸森字坂ノ下地内	側溝工 L=112.0m	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R6.3.1			280,500 (4,878,500)	R5.11.29	R6.3.27	須賀川市狸森字坂ノ下地内	側溝工 L=112.0m	側溝撤去の追加。 仮設道路の増。
変更月日	とび・土エ・コンクリ		変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

### 【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。