

入札及び契約調書

公共工事の名称	滑津地区排水路修繕工事
担当課名	経済環境部農政課
入札執行日	令和6年12月3日
入札場所	市役所2階 会議室203

(単位:円)

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
農第7号	4,442,900	株式会社榊原工業	3,603,000					須賀川市 守谷館16 株式会社榊原工業 代表取締役 榊原 功城	3,963,300
		株式会社塩田組	辞退						
		有限会社鈴木造園	辞退						
		有限会社関根建設工業所	辞退						
		株式会社関根興業	辞退						
		株式会社西間木工業所	4,580,000						
		有限会社朋友建設	辞退						

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位:円)

契 約 月 日	種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R6.12.4	とび・土工・コン クリ	須賀川市 守谷館16 株式会社榊原工業 代表 取締役 榊原 功城	3,963,300	R6.12.4	R7.3.24	須賀川市 雨田字滑津 地内	排水路修繕工 L=16.5m	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
R7.3.7			243,100 (4,206,400)	R6.12.4	R7.3.24	須賀川市 雨田字滑津 地内	排水路修繕工 L=22.5m	敷鉄板で仮設道路を整備する設計に変更したことによる増
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。