

入札及び契約調書

公共工事の名称	戸ノ内地区排水路整備工事
担当課名	経済環境部農政課
入札執行日	令和6年10月8日
入札場所	市役所2階 会議室203

(単位:円)

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額	
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
農第5号	8,807,700 (7,810,000)	株式会社榊原工業	8,170,000					①、②、③	須賀川市 大栗字松林85 株式会社関根興業 代表取締役 関根秀雄	8,690,000
		株式会社塩田組	8,090,000					①、②、③		
		有限会社鈴木造園	8,030,000					①、②、③		
		有限会社関根建設工業所	8,100,000					①、②、③		
		株式会社関根興業	7,900,000					①、②、③		
		株式会社西間木工業所	8,040,000					①、②、③		
		有限会社朋友建設	8,190,000					①、②、③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位:円)

契 約 月 日	種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R6.10.9	とび・土工・コンクリ	須賀川市 大栗字松林85 株式会社関根興業 代表 取締役 関根 秀雄	8,690,000	R6.10.9	R7.2.25	須賀川市 大栗字戸ノ内地内	側溝整備工事 施行延長 L=84.0m 排水フリーム600 ×600	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
R6.12.13			3,722,400 (12,412,400)	R6.10.9	R7.2.25	須賀川市 大栗字戸ノ内地内	側溝整備工事 施行延長 L=100.0m 排水フリーム 600×600	現場条件による施工区間の延長
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。