

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	仁井田大堰長寿命化対策工事
担 当 課 名	経済環境部農政課
入 札 執 行 日	令和7年9月30日
入 札 場 所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

工 事 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回				
農第1号	21,204,700 (18,923,300)	株式会社赤羽組	17,300,000					須賀川市 守谷館16	18,947,500
		株式会社植田建設工業	17,723,000						
		有限会社影山建設工業所	19,414,000						
		株式会社鑠エスアール工業	19,400,000						
		有限会社広陽工業	19,047,000						
		株式会社榑原工業	17,225,000						
		株式会社関根興業	18,300,000						
		只野建設有限会社	19,300,000						
		有限会社田村建設	19,285,000						
		有限会社圓谷建設	19,473,000						
		株式会社西間木工業所	18,390,000						
		株式会社橋本組	18,700,000						
		有限会社松川建設工業	20,000,000						
		株式会社ミツヤ	15,509,000	(失格)					
		株式会社横山建設	19,800,000						

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R7.10.7	土木一式	須賀川市 守谷館16	18,947,500	R7.10.7	R8.3.23	須賀川市 館ヶ岡字里ノ浦 地内	頭首工改修 N=1箇所	
変 更 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R8.3.3			2,168,100 (21,115,600)	R7.10.7	R8.3.23	須賀川市 館ヶ岡字里ノ浦 地内	頭首工改修 N=1箇所	コンクリート打設量の増
変 更 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
		株式会社榑原工業 代表取締役 榑原 功城						
変 更 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。