

入札及び契約調書

公共工事の名称	戸ノ内地区排水路整備工事
担当課名	経済環境部農政課
入札執行日	令和7年9月30日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
農第3号	9,432,500 (8,352,300)	株式会社榊原工業	7,610,000				①、②、③	須賀川市 守谷館16	8,371,000
		株式会社塩田組	8,428,000				①、②、③		
		有限会社鈴木造園	8,500,000				①、②、③		
		有限会社関根建設工業所	8,450,000				①、②、③		
		株式会社関根興業	8,300,000				①、②、③		
		株式会社西間木工業所	8,570,000				①、②、③		
		株式会社橋本組	8,380,000				①、②、③		
		有限会社朋友建設	8,500,000				①、②、③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 等級別格付基準
- 工事等成績
- 技術的適正
- 当該工事等の地域要件
- 災害復旧等緊急工事
- 特殊工法

2 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
R7.10.7	とび・土工・コンクリ	須賀川市 守谷館16 株式会社榊原工業 代表取締役 榊原 功城	8,371,000	R7.10.7	R8.2.20	須賀川市 大栗字戸ノ内 地内	側溝整備工事 施工事延長 L=77.0m 排水フリーム 600×600	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
R8.2.13			1,606,000 (9,977,000)	R7.10.7	R8.2.20	須賀川市 大栗字戸ノ内 地内	側溝整備工事 施工延長 L=92.0m 排水フリーム 600×600	施工延長の増
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。