

入札及び契約調書

公 共 工 事 の 名 称	大宮作地区水路修繕工事
担 当 課 名	経済環境部農政課
入 札 執 行 日	令和7年10月8日
入 札 場 所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額	
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
農第 5 号	5,816,800 (5,145,800)	株式会社榊原工業	4,781,000					①、②、③	須賀川市 守谷館 1 6 株式会社榊原工業 代 表取締役 榊原 功城	5,259,100
		株式会社塩田組	6,467,000					①、②、③		
		有限会社鈴木造園	5,000,000					①、②、③		
		有限会社関根建設工業所	5,350,000					①、②、③		
		株式会社関根興業	4,671,000	(失格)				①、②、③		
		株式会社西間木工業所	4,786,000					①、②、③		
		有限会社朋友建設	5,300,000					①、②、③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	06 特殊工法	
				着手月日	完成月日				
R7.10.7	とび・土工・コンクリ	須賀川市 守谷館16 株式会社榊原工業 代表取締役 榊原 功城	5,259,100	R7.10.15	R8.2.20	須賀川市小倉字大宮作地内	水路修繕工 施工延長L=50.0m 排水フリューム700×700		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要		変更理由
				着手月日	完成月日				
R8.1.23			174,900 (5,434,000)	R7.10.15	R8.2.20	須賀川市小倉字大宮作地内	水路修繕工 施工延長L=50.0m 排水フリューム700×700 仮設盛土工N=1箇所		盛土箇所が増えたことによる増
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要		変更理由
				着手月日	完成月日				
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要		変更理由
				着手月日	完成月日				
変更月日	変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由			
		着手月日	完成月日						

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。