

入札及び契約調書

公 共 工 事 の 名 称	大池上地区排水路整備工事
担 当 課 名	経済環境部農政課
入 札 執 行 日	令和7年10月8日
入 札 場 所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回				
農第 6 号	9,015,600 (7,978,300)	株式会社赤羽組	7,384,000				①、②、③	須賀川市 梅田字岩瀬 111	8,003,600
		有限会社岩瀬工業	7,276,000	【当選】			①、②、③		
		有限会社広陽工業		(失格)			①、②、③		
		株式会社関根組	7,300,000				①、②、③	有限会社岩瀬工業 代 表取締役 橋本 康行	
		有限会社田村建設	7,276,000	(抽選)			①、②、③		
		有限会社圓谷建設	7,604,000				①、②、③		
		有限会社ホーユー工業	7,280,000				①、②、③		
		有限会社松川建設工業	7,278,000				①、②、③		
		株式会社ミツヤ	7,380,000				①、②、③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	06 特殊工法
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R7.10.15	とび・土工・コ ンクリ	須賀川市 梅田字岩瀬 1 1 1 有限会社岩瀬工業 代表取締役 橋本 康行	8,003,600	R7.10.15	R8.3.2	須賀川市 矢沢字大池上 地 内	側溝整備工 施工延長L=110.0m 排水フリューム600×600	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R8.2.16			259,600 (8,263,200)	R7.10.15	R8.3.2	須賀川市 矢沢字大池上 地 内	側溝整備工 施工延長L=120.0m 排水フリューム600×600	施工延長の増
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日	変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由		
		着 手 月 日	完 成 月 日					

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。