

入札及び契約調書

公共工事の名称	須賀川市新庁舎建設杭打工事
担当課名	建設部建築住宅課
入札執行日	平成26年6月10日
入札場所	中央公民館1階ホール

1 入札調書

工 番 号	予 定 価 格	参加した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回				
第12号	199,108,800 (181,612,800)	三瓶重機建設株式会社	178,200,000				①、⑤、⑧	須賀川市山寺道5-1	192,456,000
		東日本コンクリート株式会社 福島営業所	辞退				①、⑤、⑧		
		日特建設株式会社 福島営業所	辞退				①、⑤、⑧		
		東開クレテック株式会社 郡山支店	182,500,000				①、⑤、⑧		
		東北ボール株式会社 郡山営業所	200,800,000				①、⑤、⑧		
		前田製管株式会社 福島支店	辞退				①、⑤、⑧		
		東北藤村ヒューム管株式会社 郡山営業所	辞退				①、⑤、⑧		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の108に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の108に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

指名理由

- | | |
|---------------|-----------------|
| 01 等級別格付基準 | 09 安全管理の状況 |
| 02 災害復旧等緊急工事 | 10 労働福祉の状況 |
| 03 不誠実な行為の有無 | 11 特殊工法 |
| 04 経営状況 | 12 施行金額大工事 |
| 05 工事等成績 | 13 客観点数2割加算適用要件 |
| 06 当該工事等の地域条件 | 14 特別事情による業者不足 |
| 07 手持工事等の状況 | 15 当該建築物関連業者 |
| 08 技術的適正 | |

2 契約調書

契 約 月 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	(単位:円)		
				着 手 月 日	完 成 月 日					
本契約締結の日	建築一式	須賀川市山寺道5-1 三瓶重機建設株式会社 代表取締役社長 三瓶 久忠	192,456,000	本契約締結の日	H26.12.26	須賀川市八幡町135地内	場所打ち鋼管コンクリート杭 杭径:1,400~1,200mm 杭長22m 本数72本			
変 更 月 日			変 更 金 額	変 更 後 の 施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変	理 由	
					着 手 月 日	完 成 月 日				
変 更 月 日			変 更 金 額	変 更 後 の 施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変	理 由	
					着 手 月 日	完 成 月 日				
変 更 月 日			変 更 金 額	変 更 後 の 施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変	理 由	
					着 手 月 日	完 成 月 日				
変 更 月 日			変 更 金 額	変 更 後 の 施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変	理 由	
			着 手 月 日	完 成 月 日						

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。