

入札及び契約調書

公共工事の名称	須賀川市新庁舎建設本体工事
担当課名	建設部建築住宅課
入札執行日	平成26年7月4日
入札場所	特別会議室

1 入札調書

工 番 号	予 定 価 格	参加した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額	
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
第13号	8,615,160,000 (7,850,228,400)	安藤・間・笠原工業 特定建設工 事共同企業体	8,050,000,000	8,020,000,000	7,975,000,000			宮城県仙台市青葉区片平 一丁目2番32号 安藤・間・笠原工業 特定建設工 事共同企業体 専務執行役員支店長 岩 尾 守	8,613,000,000	

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の108に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の108に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

指名理由

- | | |
|---------------|-----------------|
| 01 等級別格付基準 | 09 安全管理の状況 |
| 02 災害復旧等緊急工事 | 10 労働福祉の状況 |
| 03 不誠実な行為の有無 | 11 特殊工法 |
| 04 経営状況 | 12 施行金額大工事 |
| 05 工事等成績 | 13 客観点数2割加算適用要件 |
| 06 当該工事等の地域条件 | 14 特別事情による業者不足 |
| 07 手持工事等の状況 | 15 当該建築物関連業者 |
| 08 技術的適正 | |

2 契約調書

(単位:円)

契 約 月 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
				着 手 月 日	完 成 月 日				
本契約締結の日	建築一式	宮城県仙台市青葉区片平一丁目2番32号 安藤・間・笠原工業 特定建設工事共同企業体 専務執行役員支店長 岩尾守	8,613,000,000	本契約締結の日	H28.3.25	須賀川市八幡町135地内	主たる構造：鉄筋コンクリート造+プレキャストコンクリート造 階数：地下1階 地上6階 建築面積 4,303.42㎡(庁舎棟 3,868.97㎡ 付属棟合計434.45㎡) 延床面積17,339.11㎡(庁舎棟 17,019.73㎡ 付属棟合計319.38㎡)		
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
変更日	変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由			

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。