

入札及び契約調書

公共工事の名称	牡丹台水泳場解体工事
担当課名	建設部建築住宅課
入札執行日	令和5年5月30日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位: 円)

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回				
建第4号	207,350,000 (190,762,000)	荒牧建設株式会社	183,000,000					須賀川市 加治町5－1	192,038,000
		笠原工業株式会社	161,920,000 (失格)						
		環境建設株式会社	173,330,000 (失格)						
		三柏工業株式会社	188,000,000					株式会社橋本組 代表 取締役 橋本 和直	
		株式会社橋本組	174,580,000						
		松本建設工業株式会社	179,100,000						
		株式会社横山建設	172,790,000 (失格)						
		株式会社渡辺建設	184,000,000						

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位: 円)

契 約 月 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	06 特殊工法
				着 手 月 日	完 成 月 日			
本契約締結日	建築一式	須賀川市 加治町5－1 株式会社橋本組 代表取締役 橋本 和直	192,038,000	本契約締結日	R6.3.25	須賀川市牡丹園19 地内	・50mプール・25mプール・幼児用プール解体 ・プールサイド・管理棟・機械室解体 ・既存PC杭引抜撤去 L=13～14m 354本	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

第2号様式（第6条第2項第1号関係）

一般競争入札参加資格確認一覧表

公共工事の名称 牡丹台水泳場解体工事

担当課名 建設部建築住宅課

入札執行日 令和5年5月30日

入札参加資格確認者の商号又は名称	入札参加資格の有無	入札参加資格がないと認めた理由
荒牧建設株式会社	有	
笠原工業株式会社	有	
環境建設株式会社	有	
三柏工業株式会社	有	
株式会社橋本組	有	
松本建設工業株式会社	有	
株式会社横山建設	有	
株式会社渡辺建設	有	

- 1 「入札参加資格の有無」は、資格があると認めた場合には「有」と記載し、ないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「入札参加資格がないと認めた理由」は、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項に該当しなかったを記載すること。

入札及び契約調書

公共工事の名称	墓地公園墓域整備工事
担当課名	建設部都市計画課
入札執行日	令和5年5月30日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
都第2号	19,039,900 (17,035,700)	株式会社あおい	17,200,000					須賀川市 上人坦161 笠原工業株式会社 代表取締役 笠原 賢二	17,050,000
		株式会社植田建設工業	15,500,000 (抽選)						
		笠原工業株式会社	15,500,000 (当選)						
		株式会社纒エスアール工業	17,150,000						
		有限会社広陽工業	15,600,000 (失格)						
		株式会社榊原工業	17,250,000						
		株式会社塩田組	17,300,000						
		只野建設有限会社	16,800,000						
		有限会社田村建設	17,000,000						
		有限会社圓谷建設	15,890,000						
		株式会社西間木工業所	17,100,000						
		株式会社橋本組	16,850,000						
		有限会社松川建設工業	15,500,000 (失格)						
		松本建設工業株式会社	16,700,000						
		丸源道路株式会社	15,600,000						
		村越建設工業株式会社	15,700,000						
		株式会社渡辺建設	16,500,000						

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	06 特殊工法
				着手月日	完成月日			
R5.5.31	土木一式	須賀川市 上人坦161 笠原工業株式会社 代表取締役 笠原 賢二	17,050,000	R5.5.31	R5.12.4	須賀川市稲字火越 地内	墓域整備 N=72基	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日								
			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日								
			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日								

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

第2号様式（第6条第2項第1号関係）

一般競争入札参加資格確認一覧表

公共工事の名称 墓地公園墓域整備工事

担当課名 建設部都市計画課

入札執行日 令和5年5月30日

入札参加資格確認者の商号又は名称	入札参加資格の有無	入札参加資格がないと認めた理由
株式会社あおい	有	
株式会社植田建設工業	有	
笠原工業株式会社	有	
株式会社鑛エスアール工業	有	
有限会社広陽工業	有	
株式会社榊原工業	有	
株式会社塩田組	有	
只野建設有限会社	有	
有限会社田村建設	有	
有限会社圓谷建設	有	
株式会社西間木工業所	有	
株式会社橋本組	有	
有限会社松川建設工業	有	
松本建設工業株式会社	有	
丸源道路株式会社	有	
村越建設工業株式会社	有	
株式会社渡辺建設	有	

- 「入札参加資格の有無」は、資格があると認めた場合には「有」と記載し、ないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 「入札参加資格がないと認めた理由」は、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項に該当しなかったを記載すること。

入札及び契約調書

公共工事の名称	テクニカルリサーチガーデンE区画道路整備工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和5年5月30日
入札場所	市役所2階 会議室203

(単位:円)

1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額					指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回					
道受第1号	19,820,900 (17,726,500)	株式会社あおい	18,000,000						須賀川市 森宿字安積田172-5 株式会社ジーテクノス 代表取締役 佐藤 義広	17,726,500
		株式会社植田建設工業	16,870,000							
		笠原工業株式会社	16,180,000							
		株式会社鑛エスアール工業	16,150,000							
		有限会社広陽工業	16,400,000							
		株式会社榊原工業	18,030,000							
		株式会社塩田組	16,130,000							
		株式会社ジーテクノス	16,115,000 (当選)							
		株式会社関根興業	16,115,000 (抽選)							
		只野建設有限公司	18,050,000							
		有限会社田村建設	16,500,000							
		有限会社圓谷建設	17,440,000							
		株式会社西間木工業所	16,200,000							
		株式会社橋本組	17,950,000							
		有限会社松川建設工業	18,100,000							
		松本建設工業株式会社	16,300,000							
		丸源道路株式会社	18,080,000							
		村越建設工業株式会社	18,000,000							
		株式会社渡辺建設	17,500,000							

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜き金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位:円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要		
				着手月日	完成月日				
R5.5.31	土木一式	須賀川市 森宿字安積田172-5 株式会社ジーテクノス 代表取締役 佐藤 義広	17,726,500	R5.5.31	R5.12.15	須賀川市 虹の台 地内	施行延長L=194.5m 幅員W=2.50~11.50m U型側溝L=127.0m 表層A=821.1㎡		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

第2号様式（第6条第2項第1号関係）

一般競争入札参加資格確認一覧表

公共工事の名称 テクニカルリサーチガーデンE区画道路整備工事

担当課名 建設部道路河川課

入札執行日 令和5年5月30日

入札参加資格確認者の商号又は名称	入札参加資格の有無	入札参加資格がないと認めた理由
株式会社あおい	有	
株式会社植田建設工業	有	
笠原工業株式会社	有	
株式会社鑛エスアール工業	有	
有限会社広陽工業	有	
株式会社榊原工業	有	
株式会社塩田組	有	
株式会社ジーテクノス	有	
株式会社関根興業	有	
只野建設有限会社	有	
有限会社田村建設	有	
有限会社圓谷建設	有	
株式会社西間木工業所	有	
株式会社橋本組	有	
有限会社松川建設工業	有	
松本建設工業株式会社	有	
丸源道路株式会社	有	
村越建設工業株式会社	有	
株式会社渡辺建設	有	

1 「入札参加資格の有無」は、資格があると認めた場合には「有」と記載し、ないと認めた場合には「無」と記載すること。

2 「入札参加資格がないと認めた理由」は、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項に該当しなかったを記載すること。

入札及び契約調書

公共工事の名称	市道5109号線外1 簡易舗装工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和5年5月30日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位: 円)

工 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額					指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
道第2号	2, 677, 400 (2, 367, 200)	株式会社あおい	2, 450, 000					①、②、③	須賀川市 森宿字海道 西 8 9	2, 367, 200
		荒牧建設株式会社	2, 440, 000					①、②、③		
		株式会社イナダ	2, 450, 000					①、②、③		
		有限会社影山建設工業所	2, 430, 000					①、②、③		
		新道建設株式会社	2, 152, 000					①、②、③	新道建設株式会社 代 表取締役 酒井 達雄	
		只野建設有限会社	2, 450, 000					①、②、③		
		株式会社吉田工務店	2, 430, 000					①、②、③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位: 円)

契 約 月 日	種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	06 特殊工法
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R5. 5. 31	舗装	須賀川市 森宿字海道西 8 9 新道建設株式会社 代表 取締役 酒井 達雄	2, 367, 200	R5. 5. 31	R5. 9. 4	須賀川市舘ヶ岡字重郎内 地 内外	市道5109号線 施工延長L=50. 0m 幅員 W=4. 02m 表層A=150. 0㎡ 市道5431号線 施工延長L=55. 0m 幅員 W=2. 40m 表層A=132. 0㎡	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	市道Ⅰ－１１号線舗装修繕工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和5年5月30日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位:円)

工 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回				
道第5号	5,672,700 (5,003,900)	株式会社あおい	5,000,000				①、②、③	須賀川市 横山町42-3 株式会社あおい 代表取締役 菊地 大介	5,500,000
		株式会社礪原工業	5,150,000				①、②、③		
		只野建設有限会社	5,150,000				①、②、③		
		株式会社橋本組	5,100,000				①、②、③		
		丸源道路株式会社	5,200,000				①、②、③		
		村越建設工業株式会社	5,170,000				①、②、③		
		株式会社横山建設	5,050,000				①、②、③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位:円)

契 約 月 日	種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R5.5.31	舗装	須賀川市 横山町42-3 株式会社あおい 代表取締役 菊地 大介	5,500,000	R5.5.31	R5.9.13	須賀川市 影沼町 地内	施行延長 L=100.0m 幅員 W=6.0m 【舗装工】 舗装工 A=600.0㎡	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	市道Ⅰ－6号線舗装修繕工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和5年5月30日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位: 円)

工 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回				
道第6号	7,741,800 (6,839,800)	株式会社イナダ	6,900,000				①、②、③	須賀川市 岩渕字前南 145-1	7,590,000
		株式会社鑽エスアール工業	7,000,000				①、②、③		
		株式会社橋本組	7,070,000				①、②、③		
		松本建設工業株式会社	7,030,000				①、②、③		
		丸源道路株式会社	7,000,000				①、②、③		
		村越建設工業株式会社	7,050,000				①、②、③		
		株式会社渡辺建設	6,950,000				①、②、③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位: 円)

契 約 月 日	種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R5.5.31	舗装	須賀川市 岩渕字前南1 45-1 株式会社イナダ 代表取 締役 味戸 健	7,590,000	R5.5.31	R5.10.6	須賀川市 岩渕字笠木 地内	施行延長 L=124.0m 幅員 W=6.7 ~9.0m 【舗装工】 舗装工 A=873.8㎡	
変 更 月 日			変 更 金 額	変 更 後 の 施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変 更 後 の 施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変 更 後 の 施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変 更 後 の 施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	
				着 手 月 日	完 成 月 日			

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	市道Ⅰ－３８号線舗装修繕工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和5年5月30日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位: 円)

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額	
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
道第7号	9,373,100 (8,289,600)	有限会社影山建設工業所	8,520,000					①、②、③	須賀川市 堀込字浦通 南75	8,289,600
		有限会社広陽工業	7,538,000					①、②、③		
		株式会社関根組	7,540,000					①、②、③		
		有限会社圓谷建設	7,590,000					①、②、③	有限会社松川建設工業 代表取締役 松川 利 春	
		有限会社松川建設工業	7,536,000					①、②、③		
		松本建設工業株式会社	8,500,000					①、②、③		
		株式会社渡辺建設	8,300,000					①、②、③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位: 円)

契 約 月 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	06 特殊工法	
				着 手 月 日	完 成 月 日				
R5.5.31	舗 装	須賀川市 堀込字浦通南 75 有限会社松川建設工業 代表取締役 松川 利春	8,289,600	R5.5.31	R5.10.6	須賀川市 小中字上台 地内	施行延長 L=160.0m 幅員 W=6.8m 【舗装工】 舗装工 A=1,088.0㎡		
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
				着 手 月 日	完 成 月 日				
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
				着 手 月 日	完 成 月 日				
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
				着 手 月 日	完 成 月 日				
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
				着 手 月 日	完 成 月 日				
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
		着 手 月 日	完 成 月 日						

【記載上の注意】

入札等結果表

入札日 令和 5年 5月30日
入札場所 市役所2階 会議室203
工事 課 名 建設部道路河川課

(単位：円)

管理番号 件名 / 場所 予定価格 / 最低制限価格 落札業者 / 落札額	入札業者	入札金額
道第8号 市道8866号線 簡易舗装工事 須賀川市 江花字屋敷 地内 (2,204,400 1,949,200)	荒牧建設株式会社	1,930,000
	有限会社広陽工業	1,773,000
	株式会社関根組	1,780,000
	有限会社圓谷建設	1,790,000
	有限会社松川建設工業	1,775,000
	松本建設工業株式会社	1,810,000
有限会社広陽工業 1,950,300		
道第16号 市道9727号線 簡易舗装工事 須賀川市 畑田字鍛冶内 地内 (1,478,400 1,306,800)	有限会社安藤興業	1,320,000
	有限会社岩瀬工業	1,360,000
	新道建設株式会社	1,380,000
	有限会社田村建設	1,330,000
	有限会社ホーユー工業	1,360,000
	株式会社ミツヤ	1,340,000
	株式会社渡辺建設	1,400,000
有限会社安藤興業 1,452,000		
()		
()		
()		

入札及び契約調書

公 共 工 事 の 名 称	市道3253号線舗装修繕工事
担 当 課 名	建設部道路河川課
入 札 執 行 日	令和5年5月30日
入 札 場 所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位: 円)

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額	
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
道第12号	5,099,600 (4,493,500)	株式会社礪原工業	4,740,000					①、②、③	須賀川市 江持字鐘突田 37－3	5,060,000
		株式会社塩田組	4,700,000					①、②、③		
		有限会社鈴木造園	4,760,000					①、②、③		
		有限会社関根建設工業所	4,630,000					①、②、③		
		株式会社関根興業	4,650,000					①、②、③	株式会社西間木工業所 代表取締役 西間木 常美	
		株式会社西間木工業所	4,600,000					①、②、③		
		株式会社横山建設	4,680,000					①、②、③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位: 円)

契 約 月 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R5.5.31	舗装	須賀川市 江持字鐘突田 37-3 株式会社西間木工業所 代表取締役 西間木 常美	5,060,000	R5.5.31	R5.8.31	須賀川市 新田 地内外	施工延長 L=145.0m 幅員 W=3.5~3.7m 【舗装工】 舗装工 A=518.5㎡	
変 更 月 日			変 更 金 額	変 更 後 の 施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変 更 後 の 施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変 更 後 の 施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変 更 後 の 施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	市道I-14号線外交通安全施設整備工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和5年5月30日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位: 円)

工 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回				
道第13号	4,277,900 (3,756,500)	旭産業株式会社 郡山営業所	3,820,000				①、②、③	福島県 郡山市 安積 4-246 株式会社リンペイ 郡 山支店 支店長 蒲倉 勇樹	4,180,000
		北日本ライン株式会社	3,840,000				①、②、③		
		有限会社関根建設工業所	3,820,000				①、②、③		
		東北興業株式会社	3,810,000				①、②、③		
		福島交安株式会社	3,860,000				①、②、③		
		福島ルート産業株式会社 郡山営業所	3,810,000				①、②、③		
		株式会社リンペイ 郡山支店	3,800,000				①、②、③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位: 円)

契 約 月 日	種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R5.5.31	塗装	福島県 郡山市 安積4-246 株式会社リンペイ 郡山 支店 支店長 蒲倉 勇 樹	4,180,000	R5.5.31	R5.9.29	須賀川市 森宿字狐石 地内 外	区画線工 L=2,692.0m	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札等結果表

1 頁

入札日 令和 5年 5月30日
入札場所 市役所2階 会議室203
課名 教育委員会事務局教育総務課

工事

(単位：円)

管理番号 件名 / 場所 予定価格 / 最低制限価格 落札業者 / 落札額	入札業者	入札金額
教総第3号 第三小学校給水ポンプ更新工事 須賀川市朝日田53 地内 (1,826,000 1,679,700)	大塚設備株式会社	1,690,000
	株式会社鑛エスアール工業	1,650,000
	株式会社共設	1,730,000
	株式会社関根興業	1,670,000
	株式会社セキネ設備	1,670,000
	有限会社西澤工業	1,760,000
	株式会社長谷川環境熱学	1,740,000
株式会社鑛エスアール工業 1,815,000		
()		
()		
()		
()		

入 札 等 結 果 表

1 頁

入 札 日 令和 5年 5月30日
入 札 場 所 市役所2階 会議室203
課 名 教育委員会事務局教育総務課

設計委託

(単位：円)

管理番号 件名 / 場所 予定価格 / 最低制限価格 落札業者 / 落札額	入札業者	入札金額
教総委第24号 小・中学校校舎照明改修設計業務委託 須賀川市仁井田字長者井戸111-1 外地内 3,037,100 (2,327,600)	株式会社アーク	2,600,000
	株式会社アイ・プランニング	2,700,000
	有限会社イズミ設計事務所	2,750,000
	有限会社いわき設備設計事務所	2,770,000
	創スペース株式会社	2,680,000
	株式会社土田建築設計事務所	2,650,000
	有限会社八島企画設計	2,630,000
株式会社アーク 2,860,000		
()		
()		
()		
()		

入札等結果表

入札日 令和 5年 5月30日
入札場所 市役所2階 会議室203
課名 建設部建築住宅課

設計委託

(単位：円)

管理番号 件名 / 場所 予定価格 / 最低制限価格 落札業者 / 落札額	入札業者	入札金額
建委第11号 長沼老人福祉センター改修設計業務委託 須賀川市長沼字鹿之内入2 地内 (8,545,900 6,716,600)	エーユーエム構造設計株式会社	7,700,000
	株式会社エスデー設計研究所	7,500,000
	佐藤構造設計事務所	7,300,000
	有限会社サンミックス・システム堀井勝典研究所	7,350,000
	株式会社土田建築設計事務所	7,350,000
	株式会社ティ・アール建築アトリエ	(失格) 5,960,000
	株式会社山口建築設計事務所	6,215,000
株式会社山口建築設計事務所 6,836,500		
()		
()		
()		
()		