

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	準用河川笹平川分水路排水樋門新設工事(その2)
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和5年6月13日
入札場所	市役所2階 会議室203

### 1 入札調書

(単位:円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
道第11号	121,826,100 (111,398,100)	株式会社あおい	108,000,000				須賀川市 塚田151	111,650,000	
		笠原工業株式会社	102,240,000						
		株式会社鐵エスアール工業	109,300,000						
		只野建設有限会社	108,900,000						
		有限会社田村建設	109,720,000						
		株式会社橋本組	109,000,000						
		松本建設工業株式会社	101,500,000						
		村越建設工業株式会社	110,000,000						
		株式会社横山建設	108,800,000						
株式会社渡辺建設	108,300,000								

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位:円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
R5.6.14	土木一式	須賀川市 塚田151  松本建設工業株式会社 代表取締役 松本 新太郎	111,650,000	R5.6.14	R6.3.29	須賀川市牛袋町 地内外	排水樋門(川表裏壁、埋外水路)延長L=22.4m 樋門据付工 N=1式、護岸工(大型張りブロック) A=308.6m、階段工(プレキャスト階段)N=3箇 所、仮設工 N=1式、付帯施設復旧工 N=1式、迂 回路工(撤去) N=1式		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
			着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

第2号様式（第6条第2項第1号関係）

一般競争入札参加資格確認一覧表

公共工事の名称	準用河川笹平川分水路排水樋門新設工事（その2）
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和5年6月13日

入札参加資格確認者の商号又は名称	入札参加資格の有無	入札参加資格がないと認めた理由
株式会社あおい	有	
笠原工業株式会社	有	
株式会社鑿エスアール工業	有	
只野建設有限公司	有	
有限会社田村建設	有	
株式会社橋本組	有	
松本建設工業株式会社	有	
村越建設工業株式会社	有	
株式会社横山建設	有	
株式会社渡辺建設	有	

- 1 「入札参加資格の有無」は、資格があると認めた場合には「有」と記載し、ないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「入札参加資格がないと認めた理由」は、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項に該当しなかったを記載すること。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	長沼東保育所増築外建築主体工事
担当課名	建設部建築住宅課
入札執行日	令和5年6月13日
入札場所	市役所2階 会議室203

### 1 入札調書

(単位:円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
建第5号	71,038,000 (65,354,300)	荒牧建設株式会社	60,780,000				須賀川市 上人坦161	65,923,000	
		笠原工業株式会社	59,930,000						
		環境建設株式会社	63,158,000						
		三柏工業株式会社	66,800,000						
		株式会社橋本組	67,000,000						
		松本建設工業株式会社	65,700,000						
		株式会社横山建設	65,600,000						
		株式会社渡辺建設	66,000,000						

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位:円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
R5.6.14	建築一式	須賀川市 上人坦161  笠原工業株式会社 代表取締役 笠原 賢二	65,923,000	R5.6.14	R6.1.15	須賀川市榊衝字上沖116 外地内	(増築工事)・木造平屋建 延床面積127.76㎡ (改修工事)・木部外壁、遊戯室、デッキ手摺等改修		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
			着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

第2号様式（第6条第2項第1号関係）

一般競争入札参加資格確認一覧表

公共工事の名称	長沼東保育所増築外建築主体工事
担当課名	建設部建築住宅課
入札執行日	令和5年6月13日

入札参加資格確認者の商号又は名称	入札参加資格の有無	入札参加資格がないと認めた理由
荒牧建設株式会社	有	
笠原工業株式会社	有	
環境建設株式会社	有	
三柏工業株式会社	有	
株式会社橋本組	有	
松本建設工業株式会社	有	
株式会社横山建設	有	
株式会社渡辺建設	有	

- 「入札参加資格の有無」は、資格があると認めた場合には「有」と記載し、ないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 「入札参加資格がないと認めた理由」は、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項に該当しなかったを記載すること。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	長沼東保育所増築外電気設備工事
担当課名	建設部建築住宅課
入札執行日	令和5年6月13日
入札場所	市役所2階 会議室203

### 1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額			指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回			
建第6号	19,624,000 (18,053,200)	桐清電設株式会社	17,370,000				須賀川市 八幡町15-10  株式会社ニイダテック 代表取締役 仁井田 敦朗	18,975,000
		株式会社車田電気	17,700,000					
		株式会社佐浦電設	17,916,000					
		有限会社鈴電気	21,330,000					
		株式会社ニイダテック	17,250,000					
		株式会社ユアテック 須賀川営業所	18,320,000					

(単位:円)

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位:円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
R5.6.14	電気	須賀川市 八幡町15-10  株式会社ニイダテック 代表取締役 仁井田 敦朗	18,975,000	R5.6.14	R6.1.15	須賀川市榊衝字上沖116 外地内	(増設工事)・電灯・コンセント設備工事・弱電設備工事 外 (改修工事)・電灯設備工事(LED化)・受変電設備工事 外		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。



## 入札及び契約調書

公共工事の名称	長沼東保育所増築外機械設備工事
担当課名	建設部建築住宅課
入札執行日	令和5年6月13日
入札場所	市役所2階 会議室203

### 1 入札調書

(単位:円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額			指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回			
建第7号	42,482,000 (39,083,000)	大塚設備株式会社	39,500,000	39,000,000	38,150,000		須賀川市 八幡山153番地  株式会社鑿エスアール工業 代表取締役 小野寺 美樹	41,800,000
		株式会社鑿エスアール工業	39,400,000	38,900,000	38,000,000			
		株式会社共設	39,520,000	38,950,000	38,300,000			
		久保設備工業株式会社	39,650,000	39,250,000	38,700,000			
		有限会社広陽工業	39,590,000	39,280,000	38,800,000			
		株式会社関根興業	39,560,000	39,000,000	38,500,000			
		株式会社セキネ設備	39,600,000	39,100,000	38,500,000			
		有限会社田村建設	39,700,000	39,220,000	38,555,000			
		株式会社東北エアコン	39,480,000	38,980,000	38,200,000			
		株式会社長谷川環境熱学	39,580,000	39,150,000	38,600,000			
		有限会社半沢設備	39,650,000	39,320,000	38,800,000			
株式会社ひまわり	39,540,000	39,180,000	38,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位:円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
R5.6.14	管	須賀川市 八幡山153番地  株式会社鑿エスアール工業 代表取締役 小野寺 美樹	41,800,000	R5.6.14	R6.1.15	須賀川市榊衝字上沖116 外 地内	(増築工事)・給排水設備工事・空気調和 設備工事 外 (改修工事)・空気調和設備工事 外		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
			着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

第2号様式（第6条第2項第1号関係）

一般競争入札参加資格確認一覧表

公共工事の名称 長沼東保育所増築外機械設備工事

担当課名 建設部建築住宅課

入札執行日 令和5年6月13日

入札参加資格確認者の商号又は名称	入札参加資格の有無	入札参加資格がないと認めた理由
大塚設備株式会社	有	
株式会社鑛工スアール工業	有	
株式会社共設	有	
久保設備工業株式会社	有	
有限会社広陽工業	有	
株式会社関根興業	有	
株式会社セキネ設備	有	
有限会社田村建設	有	
株式会社東北エアコン	有	
株式会社長谷川環境熱学	有	
有限会社半沢設備	有	
株式会社ひまわり	有	

- 1 「入札参加資格の有無」は、資格があると認めた場合には「有」と記載し、ないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「入札参加資格がないと認めた理由」は、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項に該当しなかったを記載すること。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	市道Ⅱ-16号線舗装修繕工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和5年6月13日
入札場所	市役所2階 会議室203

### 1 入札調書

(単位: 円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
道第10号	8,456,800 (7,474,500)	株式会社あおい	7,500,000				①、②、③	須賀川市 横山町42-3	8,250,000
		株式会社榑原工業	7,600,000				①、②、③		
		新道建設株式会社	7,580,000				①、②、③		
		株式会社橋本組	7,550,000				①、②、③		
		松本建設工業株式会社	7,600,000				①、②、③		
		丸源道路株式会社	7,650,000				①、②、③		
		株式会社横山建設	7,570,000				①、②、③		
							株式会社あおい 代表取締役 菊地 大介		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位: 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
R5.6.14	舗装	須賀川市 横山町42-3  株式会社あおい 代表取締役 菊地 大介	8,250,000	R5.6.14	R5.10.31	須賀川市 東町 地内外	施行延長 L=98.0m 幅員 W=2.60~9.10m【舗装工】舗装工 A=818.3㎡		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
			着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	市道Ⅱ-41号線舗装修繕工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和5年6月13日
入札場所	市役所2階 会議室203

### 1 入札調書

(単位: 円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
道第14号	5,432,900 (4,808,100)	荒牧建設株式会社	4,950,000				①、②、③	須賀川市 梅田字岩瀬 111	5,335,000
		有限会社安藤興業	4,930,000				①、②、③		
		有限会社岩瀬工業	4,850,000				①、②、③		
		有限会社田村建設	4,900,000				①、②、③		
		有限会社ホーユー工業	4,880,000				①、②、③		
		株式会社ミツヤ	4,940,000				①、②、③		
		株式会社渡辺建設	4,970,000				①、②、③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位: 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
R5.6.14	舗装	須賀川市 梅田字岩瀬111  有限会社岩瀬工業 代表取締役 橋本 康行	5,335,000	R5.6.14	R5.9.29	須賀川市 守屋字岡ノ内 地内	施行延長 L=153.5m 幅員 W=3.60~4.60m【舗装工】舗装工 A=646.8㎡		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
			着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	市道9126号線外1 簡易舗装工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和5年6月13日
入札場所	市役所2階 会議室203

### 1 入札調書

(単位: 円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
道第9号	5,489,000 (4,853,200)	有限会社安藤興業	4,930,000				①、②、③	須賀川市 今泉字町内 318	5,335,000
		有限会社岩瀬工業	4,900,000				①、②、③		
		有限会社影山建設工業所	4,910,000				①、②、③		
		有限会社田村建設	4,880,000				①、②、③		
		有限会社ホーユー工業	4,850,000				①、②、③		
		株式会社ミツヤ	4,950,000				①、②、③		
		株式会社渡辺建設	4,960,000				①、②、③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位: 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
R5.6.14	舗装	須賀川市 今泉字町内318  有限会社ホーユー工業 代表取締役 川田 雄二	5,335,000	R5.6.14	R5.9.22	須賀川市今泉字町内 地内	市道9126号線 施工延長L=88.0m 幅員W=1.72~3.02m 表層A=135.6mm 市道9126号線 施工延長L=76.0m 幅員W=2.27~5.40m 表層A=161.0mm		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日	変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由			
			着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	市道7111号線 舗装新設工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和5年6月13日
入札場所	市役所2階 会議室203

### 1 入札調書

(単位: 円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
道第18号	3,723,500 (3,293,400)	株式会社榊原工業	3,380,000				①、②、③	須賀川市 小作田字梨子木内40	3,685,000
		株式会社塩田組	3,390,000				①、②、③		
		有限会社鈴木造園	3,410,000				①、②、③		
		有限会社関根建設工業所	3,350,000				①、②、③		
		株式会社関根興業	3,380,000				①、②、③		
		株式会社西間木工業所	3,400,000				①、②、③		
		有限会社朋友建設	3,370,000				①、②、③		
							有限会社関根建設工業所 代表取締役 野田忠		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位: 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要		
				着手月日	完成月日				
R5.6.14	舗装	須賀川市 小作田字梨子木内40  有限会社関根建設工業所 代表取締役 野田忠	3,685,000	R5.6.14	R5.10.2	須賀川市 小作田字竹ノ花地内外	施工延長L=65.0m 幅員W=4.55~7.05m 表層A=358.5㎡		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
			着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	市道1424号線 側溝整備工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和5年6月13日
入札場所	市役所2階 会議室203

### 1 入札調書

(単位: 円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
道第19号	4,112,900 (3,659,700)	有限会社西東植物園	3,790,000				①、②、③	須賀川市 大町290	4,015,000
		株式会社榎原工業	3,780,000				①、②、③		
		三柏工業株式会社	3,750,000				①、②、③		
		信栄工業株式会社	3,650,000				①、②、③		
		株式会社橋本組	3,700,000				①、②、③		
		松本建設工業株式会社	3,750,000				①、②、③		
		株式会社横山建設	3,720,000				①、②、③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位: 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
R5.6.14	とび・土工・コンクリ	須賀川市 大町290  信栄工業株式会社 代表取締役 及川 俊介	4,015,000	R5.6.14	R5.10.23	須賀川市 大町 地内	施工延長L=96.7m 側溝工(Ⅲ-A-i-300A) L=66.4m		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
			着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	市民の森 水源施設設置工事
担当課名	文化交流部観光交流課
入札執行日	令和5年6月13日
入札場所	市役所2階 会議室203

### 1 入札調書

(単位: 円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
観工第1号	9,466,600 (8,531,600)	奥山ボーリング株式会社 福島支店	9,100,000				福島県 郡山市 上伊豆島1-27	8,800,000	
		株式会社三本杉ジオテック	8,300,000						
		新協地水株式会社	8,000,000						
		株式会社地質基礎	8,360,000						
		東建土質測量設計株式会社	8,200,000						
		日栄地質測量設計株式会社	8,230,000						
		株式会社福島地下開発	8,300,000						

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位: 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	
				着手月日	完成月日			
R5.6.14	さく井	福島県 郡山市 上伊豆島1-27  新協地水株式会社 代表取締役 佐藤 正基	8,800,000	R5.6.14	R5.11.30	須賀川市塩田字音森20番地	さく井工一式	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

# 入札等結果表

入札日 令和 5年 6月13日  
 入札場所 市役所2階 会議室203  
 課名 建設部道路河川課

設計委託

(単位：円)

管理番号 件名 / 場所 予定価格 / 最低制限価格 落札業者 / 落札額	入札業者	入札金額
道委第16号 市道2707号線 路線測量業務委託  須賀川市 森宿字安積田 地内  ( 2,973,300 2,281,400 )	株式会社アーバン設計	2,600,000
	阿部測量株式会社	2,690,000
	株式会社郡山測量設計社 須賀川支店	2,600,000
	有限会社三和技術コンサルタント	2,600,000
	有限会社大平測量コンサルタント	2,700,000
	有限会社中央測量設計事務所	2,550,000
	東建土質測量設計株式会社	2,700,000
有限会社中央測量設計事務所  2,805,000		
道委第17号 市道1-20号線 路線測量業務委託  須賀川市 高久田境 地内外  ( 1,535,600 1,163,800 )	株式会社郡山測量設計社 須賀川支店	1,350,000
	有限会社三和技術コンサルタント	1,400,000
	有限会社大平測量コンサルタント	1,500,000
	有限会社中央測量設計事務所	1,390,000
	東建土質測量設計株式会社	1,380,000
	株式会社日本技術ガイドセンター	1,320,000
	陸奥テックコンサルタント株式会社	1,450,000
株式会社日本技術ガイドセンター  1,452,000		
( )		
( )		
( )		
( )		
( )		