

入札及び契約調書

公共工事の名称	須賀川市テクニカルリサーチガーデンM区画側溝敷設工事
担当課名	建設部都市計画課
入札執行日	令和5年6月27日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位: 円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
都受第4号	8,050,900 (7,185,200)	株式会社榊原工業	7,350,000				①、②、③	須賀川市 大栗字松林 85	7,975,000
		株式会社塩田組	7,430,000				①、②、③		
		有限会社鈴木造園	7,300,000				①、②、③		
		有限会社関根建設工業所	7,330,000				①、②、③		
		株式会社関根興業	7,250,000				①、②、③		
		株式会社西間木工業所	7,400,000				①、②、③		
		株式会社横山建設	7,390,000				①、②、③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位: 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
R5.6.28	とび・土工・コンクリ	須賀川市 大栗字松林85 株式会社関根興業 代表取締役 関根 秀雄	7,975,000	R5.6.28	R6.1.19	須賀川市虹の台 地内	側溝敷設 L=161.0m		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	市道I-35号線舗装修繕工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和5年6月27日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位: 円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
道第15号	9,527,100 (8,407,300)	株式会社あおい	8,400,000				①、②、③	須賀川市 榊衝字宮本 69	8,433,700
		有限会社広陽工業	7,774,000				①、②、③		
		新道建設株式会社	8,000,000				①、②、③		
		株式会社関根組	7,667,000				①、②、③		
		有限会社圓谷建設	7,636,000	(失格)			①、②、③		
		有限会社松川建設工業	7,690,000				①、②、③		
		松本建設工業株式会社	8,400,000				①、②、③		
		株式会社横山建設	8,250,000				①、②、③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位: 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
R5.6.28	舗装	須賀川市 榊衝字宮本69 株式会社関根組 代表取締役 関根 弘幸	8,433,700	R5.6.28	R5.11.30	須賀川市 榊衝字古館 地内	施行延長 L=150.0m 幅員 W=3.30m 【舗装工】舗装工 A=495.0m 【路上路盤再生工】路上路盤再生工 A=495.0m		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	市道8353号線 側溝整備工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和5年6月27日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位: 円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
道第21号	3,791,700 (3,373,700)	有限会社広陽工業	307	(失格)			①、②、③	須賀川市 堀込字浦通南75	3,373,700
		株式会社関根組	3,068,000				①、②、③		
		有限会社圓谷建設	3,051,000	(失格)			①、②、③		
		有限会社名古屋造園緑化	3,450,000				①、②、③		
		有限会社松川建設工業	3,067,000				①、②、③		
		松本建設工業株式会社	3,430,000				①、②、③		
		株式会社渡辺建設	3,400,000				①、②、③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位: 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要		
				着手月日	完成月日				
R5.6.28	とび・土工・コンクリ	須賀川市 堀込字浦通南75 有限会社松川建設工業 代表取締役 松川 利春	3,373,700	R5.6.28	R5.10.13	須賀川市梓衝字久保ノ内 地内	側溝整備 ・施工延長L=33.4m(勾配調整側溝U300×600~800)		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
			着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	市道8036号線 側溝整備工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和5年6月27日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位: 円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
道第23号	3,348,400 (2,977,700)	有限会社広陽工業	2,717,000				①、②、③	須賀川市 木之崎字向原 27-122	2,988,700
		株式会社関根組	3,000,000				①、②、③		
		有限会社圓谷建設	2,734,000				①、②、③		
		有限会社名古屋造園緑化	3,060,000				①、②、③		
		有限会社松川建設工業	2,730,000				①、②、③		
		松本建設工業株式会社	2,850,000				①、②、③		
		株式会社渡辺建設	2,770,000				①、②、③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位: 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
R5.6.28	とび・土工・コンクリ	須賀川市 木之崎字向原 27-122 有限会社広陽工業 代表取締役 三島木 智	2,988,700	R5.6.28	R5.11.2	須賀川市 木之崎字向原 地内	施工延長L=32.3m 側溝工(Ⅲ-A-i-300A) L=24.5m		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
			着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	市道Ⅱ-19号線外交通安全施設整備工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和5年6月27日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位: 円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
道第24号	4,343,900 (3,814,800)	旭産業株式会社 郡山営業所	3,870,000				①、②、③	須賀川市 小作田字梨子木内40	4,235,000
		北日本ライン株式会社	3,910,000				①、②、③		
		有限会社関根建設工業所	3,850,000				①、②、③		
		東北興業株式会社	3,900,000				①、②、③		
		福島交安株式会社	3,900,000				①、②、③		
		福島ルート産業株式会社 郡山営業所	3,870,000				①、②、③		
		株式会社リンベイ 郡山支店	3,910,000				①、②、③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位: 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
R5.6.28	塗装	須賀川市 小作田字梨子木内40 有限会社関根建設工業所 代表取締役 野田 忠	4,235,000	R5.6.28	R5.10.27	須賀川市 古館 地内外	区画線工 ・施工延長 L=2930.0m		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
			着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札等結果表

入札日 令和 5年 6月27日
 入札場所 市役所2階 会議室203
 課名 建設部道路河川課

設計委託

(単位：円)

管理番号 件名 / 場所 予定価格 / 最低制限価格 落札業者 / 落札額	入札業者	入札金額
道受委第1号 白方小学校橋りょう設置測量設計業務委託 須賀川市今泉字鼠内 地内 (3,125,100 2,440,900)	株式会社アーバン設計	2,700,000
	株式会社郡山測量設計社 須賀川支店	2,701,000
	有限会社三和技術コンサルタント	2,800,000
	有限会社大平測量コンサルタント	2,880,000
	有限会社中央測量設計事務所	2,830,000
	東建土質測量設計株式会社	2,830,000
	陸奥テックコンサルタント株式会社	2,950,000
株式会社アーバン設計		2,970,000
道委第19号 市道1-18号線 概略設計業務委託 須賀川市江持字五林平 地内外 (2,019,600 1,611,500)	株式会社郡山測量設計社 須賀川支店	1,800,000
	有限会社三和技術コンサルタント	1,850,000
	有限会社大平測量コンサルタント	1,900,000
	有限会社中央測量設計事務所	1,830,000
	株式会社地盤調査事務所 東北事務所	1,850,000
	東建土質測量設計株式会社	1,750,000
	東建土質測量設計株式会社	
()		
()		
()		
()		