

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	市民の森 さく井設備工事
担当課名	文化交流部観光交流課
入札執行日	令和6年1月30日
入札場所	市役所3階 会議室301

### 1 入札調書

(単位: 円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
観工第3号	2,640,000 (2,428,800)	奥山ボーリング株式会社 福島支店	2,790,000				①、③、⑥	福島県 郡山市 上伊豆島1-27	2,585,000
		株式会社三本杉ジオテック	2,561,000				①、③、⑥		
		新協地水株式会社	2,350,000				①、③、⑥		
		株式会社地質基礎	2,470,000				①、③、⑥		
		東建土質測量設計株式会社	2,450,000				①、③、⑥		
		日栄地質測量設計株式会社	2,450,000				①、③、⑥		
		株式会社福島地下開発	2,450,000				①、③、⑥		
							新協地水株式会社 代表取締役 佐藤 正基		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位: 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	
				着手月日	完成月日			
R6.1.31	さく井	福島県 郡山市 上伊豆島1-27  新協地水株式会社 代表取締役 佐藤 正基	2,585,000	R6.1.31	R6.3.29	須賀川市塩田字音森20番地 地内	深井戸水中ポンプ設置 自立ポール型制御盤設置	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	市民の森 深井戸ポンプ用電源引込工事
担当課名	文化交流部観光交流課
入札執行日	令和6年1月30日
入札場所	市役所3階 会議室301

### 1 入札調書

(単位: 円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
観工第4号	2,618,000 (2,395,800)	有限会社鶴川電設	2,976,000	(辞退)			①、②、③	須賀川市 下小山田字 早稲田227-2	2,563,000
		桐清電設株式会社	2,595,000	2,400,000			①、②、③		
		株式会社車田電気	2,757,000	2,450,000			①、②、③		
		株式会社佐浦電設	2,567,000	(辞退)			①、②、③		
		有限会社鈴電気	2,459,000	2,450,000			①、②、③		
		株式会社ニイダテック	2,636,000	2,400,000			①、②、③		
		廣田電気工事店	2,498,000	2,330,000			①、②、③		
		株式会社ユアテック 須賀川営業所	2,914,000	(辞退)			①、②、③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位: 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
R6.1.31	電気	須賀川市 下小山田字早稲田227-2  廣田電気工事店 事業主 廣田 幸吉	2,563,000	R6.1.31	R6.3.29	須賀川市塩田字音森20番地 地内	深井戸ポンプ用電源引込工事 コンセント設備工事 水位信号線敷設工事		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
			着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	市民の森 深井戸ポンプ井水管接続工事
担当課名	文化交流部観光交流課
入札執行日	令和6年1月30日
入札場所	市役所3階 会議室301

### 1 入札調書

(単位: 円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
観工第5号	9,328,000 (8,566,800)	大塚設備株式会社	8,280,000				①、②、③	須賀川市 長祿町64-3  大塚設備株式会社 代表取締役 大塚 博文	9,108,000
		久保設備工業株式会社	8,300,000				①、②、③		
		有限会社広陽工業	8,360,000				①、②、③		
		信栄工業株式会社	8,350,000				①、②、③		
		株式会社関根興業	8,330,000				①、②、③		
		株式会社セキネ設備	8,320,000				①、②、③		
		有限会社田村建設	8,320,000				①、②、③		
		株式会社ひまわり	8,310,000				①、②、③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位: 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
R6.1.31	管	須賀川市 長祿町64-3  大塚設備株式会社 代表取締役 大塚 博文	9,108,000	R6.1.31	R6.3.29	須賀川市塩田字音森20番地 地内	深井戸ポンプ井水管接続工事 塩素滅菌室新設工事 給水設備改修工事		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
			着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	フラワーセンター換気扇設置工事
担当課名	建設部建築住宅課
入札執行日	令和6年1月30日
入札場所	市役所3階 会議室301

### 1 入札調書

(単位: 円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
建第43号	2,728,000 (2,509,100)	有限会社エース工業	2,480,000				①、②、③	須賀川市 和田字作ノ 内67-2	2,629,000
		株式会社鏝エスアール工業	2,488,000				①、②、③		
		株式会社共設	2,400,000				①、②、③		
		株式会社東北エアコン	2,446,000				①、②、③		
		有限会社西澤工業	2,390,000				①、②、③		
		株式会社長谷川環境熱学	2,415,000				①、②、③		
		有限会社半沢設備	2,420,000				①、②、③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位: 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
R6.1.31	管	須賀川市 和田字作ノ内 67-2  有限会社西澤工業 代表 取締役 西澤 和彦	2,629,000	R6.1.31	R6.3.29	須賀川市牡丹園72-3 地内	・換気設備工事 ・電気設備工事		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
			着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	須賀川市民交流センター排煙窓改修工事
担当課名	建設部建築住宅課
入札執行日	令和6年1月30日
入札場所	市役所3階 会議室301

### 1 入札調書

(単位: 円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
建第47号	3,212,000 (2,954,600)	荒牧建設株式会社	2,980,000				①、②、③	須賀川市 大町104	3,102,000
		株式会社榎原工業	2,950,000				①、②、③		
		三柏工業株式会社	2,820,000				①、②、③		
		株式会社橋本組	2,940,000				①、②、③		
		松本建設工業株式会社	2,900,000				①、②、③		
		株式会社横山建設	2,920,000				①、②、③		
		株式会社渡辺建設	2,970,000				①、②、③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位: 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要		
				着手月日	完成月日				
R6.1.31	建築一式	須賀川市 大町104  三柏工業株式会社 代表 取締役 菊地 一樹	3,102,000	R6.1.31	R6.3.29	須賀川市中町4-1 地内	排煙窓改修		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
			着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。



