

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	市道6425号線 舗装新設工事(ゼロ債務)
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和6年2月27日
入札場所	市役所2階 会議室201

(単位:円)

### 1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額			指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回			
道第50号	3,869,800 (3,422,100)	株式会社榊原工業	3,600,000			①、②、③	須賀川市 稲荷町28-4	3,828,000
		株式会社塩田組	3,600,000			①、②、③		
		有限会社鈴木造園	3,630,000	(失格)		①、②、③		
		有限会社関根建設工業所	3,500,000			①、②、③		
		株式会社関根興業	3,570,000			①、②、③		
		株式会社西間木工業所	3,580,000			①、②、③		
		有限会社朋友建設	3,480,000			①、②、③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要		
				着手月日	完成月日				
R6.2.28	舗装	須賀川市 稲荷町28-4  有限会社朋友建設 代表取締役 矢吹 進壽	3,828,000	R6.2.28	R6.6.28	須賀川市小倉字平次郎内 地内	施行延長L=39.40m 舗装幅員W=5.0m アスファルト舗装A=194.5㎡、上層路盤A=196.5㎡、不陸整正A=206.3㎡		
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	ふくしま森の科学体験センターサイエンスステージ改修工事
担当課名	建設部建築住宅課
入札執行日	令和6年2月27日
入札場所	市役所2階 会議室201

### 1 入札調書

(単位: 円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
建第48号	5,401,000 (4,904,900)	荒牧建設株式会社	4,860,000				①、②、③	須賀川市 越久字館47	5,346,000
		三柏工業株式会社	4,900,000				①、②、③		
		株式会社橋本組	4,950,000				①、②、③		
		松本建設工業株式会社	4,920,000				①、②、③		
		株式会社横山建設	4,910,000				①、②、③		
		株式会社吉田工務店	4,970,000				①、②、③		
		株式会社渡辺建設	4,890,000				①、②、③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位: 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	
				着手月日	完成月日			
R6.2.28	建築一式	須賀川市 越久字館47  荒牧建設株式会社 代表取締役 荒牧 陽一	5,346,000	R6.2.28	R6.3.29	須賀川市虹の台100 地内	・内装改修工事 ・コンセント撤去・新設 ・ポンプ設置	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	館取町内水排水ポンプ場内壁等修繕工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和6年2月27日
入札場所	市役所2階 会議室201

(単位:円)

### 1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
道第51号	2,794,000 (2,533,300)	荒牧建設株式会社	2,580,000				①、②、③	須賀川市 加治町4-5  株式会社横山建設 代表取締役 横山 敦	2,772,000
		株式会社榊原工業	2,540,000				①、②、③		
		三柏工業株式会社	2,540,000				①、②、③		
		株式会社橋本組	2,550,000				①、②、③		
		松本建設工業株式会社	2,560,000				①、②、③		
		株式会社横山建設	2,520,000				①、②、③		
		株式会社渡辺建設	2,580,000				①、②、③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
R6.2.28	建築一式	須賀川市 加治町4-5  株式会社横山建設 代表取締役 横山 敦	2,772,000	R6.2.28	R6.3.29	須賀川市 館取町 地内	・内壁改修 ・天井改修外		
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
変更日	変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由			

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。