
第3号様式(第6条第2項第2号,第7条関係)

入 札 及 び 契 約 調 書
公 共 工 事 の 名 称
担 当 課 名
入 札 執 行 日
入 札 場 所

１ 入札調書 （単位：円）

予定価格 指名した者の商号又は名称 入　札　金　額
（最低制限価格） （入札者の商号又は名称） 第 1 回 第 2 回 第 3 回

旭産業株式会社　郡山営業所 4,745,000 （抽選） ①、➁、③
北日本ライン株式会社 4,745,000 【当選】 ①、➁、③
有限会社関根建設工業所 4,745,000 （抽選） ①、➁、③
東北興業株式会社 4,745,000 （抽選） ①、➁、③

5,946,600 福島ルート産業株式会社 4,745,000 （抽選） ①、➁、③ 5,219,500
(5,219,500) 株式会社保安企画 4,836,000 ①、➁、③

株式会社リンペイ　郡山支店 4,745,000 （抽選） ①、➁、③

【記載上の注意】
１　「予定価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。 　　指名理由
２　「最低制限価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を（　　　）で記載すること。  　　　 01 等級別格付基準

３　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 　　　  02 工事等成績

４　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。  　　　 03 技術的適正

 　　　 04 当該工事等の地域要件

２　契約調書 （単位：円） 　　　  05 災害復旧等緊急工事

施　工　期　間 　　　　06 特殊工法

着 手 月 日 完 成 月 日

R6.10.23 5,219,500 R6.10.23 R7.3.21

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

【記載上の注意】
１　「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（　）内には変更後の契約額を記載する。

須賀川地域交通安全施設整備工事
建設部道路河川課
令和6年10月22日
市役所2階　会議室201

工 事
番 号

指 名 し た 理 由
落 札 者 の 商 号
又 は 名 称

落 札 金 額

福島県　郡山市　待池
台１－５５－４０

道第27号

北日本ライン株式会社
代表取締役　眞柄　孝
行

契 約
月 日

種 別
契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

契 約 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

須賀川市　和田字弥六内　地
内外

区画線工
・施工延長 L＝2,372.1m

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由
塗装

変 更 理 由

福島県　郡山市　待池台
１－５５－４０

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

北日本ライン株式会社
代表取締役　眞柄　孝行

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由



第3号様式(第6条第2項第2号,第7条関係)

入 札 及 び 契 約 調 書
公 共 工 事 の 名 称
担 当 課 名
入 札 執 行 日
入 札 場 所

１ 入札調書 （単位：円）

予定価格 指名した者の商号又は名称 入　札　金　額
（最低制限価格） （入札者の商号又は名称） 第 1 回 第 2 回 第 3 回

久保設備工業株式会社 5,430,000 ①、➁、③
有限会社広陽工業 5,300,000 ①、➁、③
株式会社関根興業 5,250,000 ①、➁、③
有限会社田村建設 5,280,000 ①、➁、③

5,775,000 株式会社東北エアコン （失格） ①、➁、③ 5,610,000
(5,313,000) 有限会社半沢設備 5,510,000 ①、➁、③

株式会社ひまわり 5,100,000 ①、➁、③

【記載上の注意】
１　「予定価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。 　　指名理由
２　「最低制限価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を（　　　）で記載すること。  　　　 01 等級別格付基準

３　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 　　　  02 工事等成績

４　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。  　　　 03 技術的適正

 　　　 04 当該工事等の地域要件

２　契約調書 （単位：円） 　　　  05 災害復旧等緊急工事

施　工　期　間 　　　　06 特殊工法

着 手 月 日 完 成 月 日

R6.10.23 5,610,000 R6.10.23 R7.1.10

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

【記載上の注意】
１　「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（　）内には変更後の契約額を記載する。

藤沼湖周辺施設浄化槽改修工事
建設部建築住宅課
令和6年10月22日
市役所2階　会議室201

工 事
番 号

指 名 し た 理 由
落 札 者 の 商 号
又 は 名 称

落 札 金 額

管 須賀川市　森宿字道久１
９－１３

株式会社ひまわり　代表
取締役　佐藤　靖志

須賀川市江花字石倉山　地内 【浄化槽改修工事】●水と緑のふれあい
ランド・ばっ気ブロワ（防振架台付）
1.5kw×200V×2台(更新)・調整ブロワ
（防振架台付） 0.4kw×200V×1台(更
新)・流調ポンプ（着脱装置付） 0.25kw
×200V×2台(更新)・放流ポンプ 0.25kw
×200V×2台(更新)・微細目スクリーン
0.025kw×200V×1台(更新)●藤沼公園公
衆便所・ばっ気ブロワ（防振架台付）
1.5kw×200V×2台(更新)・放流ポンプ
0.4kw×200V×2台(更新)

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

須賀川市　森宿字道久
１９－１３

建第13号

株式会社ひまわり　代
表取締役　佐藤　靖志

契 約
月 日

種 別
契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

契 約 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

変 更 理 由

変 更 理 由

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要



第3号様式(第6条第2項第2号,第7条関係)

入 札 及 び 契 約 調 書
公 共 工 事 の 名 称
担 当 課 名
入 札 執 行 日
入 札 場 所

１ 入札調書 （単位：円）

予定価格 指名した者の商号又は名称 入　札　金　額
（最低制限価格） （入札者の商号又は名称） 第 1 回 第 2 回 第 3 回

有限会社鵜川電設 4,419,000 ①、➁、③
桐清電設株式会社 4,490,000 ①、➁、③
株式会社車田電気 4,290,000 ①、➁、③
株式会社佐浦電設 4,250,000 ①、➁、③

4,818,000 有限会社鈴電気 4,190,000 ①、➁、③ 4,609,000
(4,408,800) 株式会社ニイダテック 4,580,000 ①、➁、③

廣田電気工事店 4,455,000 ①、➁、③
株式会社ユアテック　須賀川営業所 4,373,000 ①、➁、③

【記載上の注意】
１　「予定価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。 　　指名理由
２　「最低制限価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を（　　　）で記載すること。  　　　 01 等級別格付基準

３　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 　　　  02 工事等成績

４　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。  　　　 03 技術的適正

 　　　 04 当該工事等の地域要件

２　契約調書 （単位：円） 　　　  05 災害復旧等緊急工事

施　工　期　間 　　　　06 特殊工法

着 手 月 日 完 成 月 日

R6.10.23 4,609,000 R6.10.23 R7.2.28

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

【記載上の注意】
１　「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（　）内には変更後の契約額を記載する。

令和6年10月22日
市役所2階　会議室201

工 事
番 号

指 名 し た 理 由
落 札 者 の 商 号
又 は 名 称

落 札 金 額

既存駅舎電気設備切替工事
建設部建築住宅課

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

須賀川市　滝字日向前
１５

建第17号

有限会社鈴電気　代表
取締役　鈴木　淳一

契 約
月 日

種 別
契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

契 約 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

電気 須賀川市　滝字日向前１
５

有限会社鈴電気　代表取
締役　鈴木　淳一 変 更 理 由

須賀川市中山63-1 ・構内配電線路工事　電灯幹線総延長：
L=115m、動力幹線総延長：115m、接地線
工事含む・電力量計取付工事　電力量計
（単相三線式）：1個、電力量計（三相
三線式）：1個・低圧盤改造工事　配線
用遮断器：2個入替

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由


