

入札及び契約調書

公共工事の名称	大森小学校オイルタンク改修工事
担当課名	教育委員会事務局教育総務課
入札執行日	令和6年5月28日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位: 円)

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回				
教総第1号	7,469,000 (6,870,600)	大塚設備株式会社	6,730,000				①、②、③	須賀川市 大栗字松林 85	7,260,000
		株式会社共設	6,640,000				①、②、③		
		久保設備工業株式会社	6,700,000				①、②、③		
		株式会社関根興業	6,600,000				①、②、③		
		株式会社セキネ設備	6,670,000				①、②、③		
		株式会社東北エアコン	6,650,000				①、②、③		
		株式会社ひまわり	6,770,000				①、②、③		
							株式会社関根興業 代 表取締役 関根 秀雄		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位: 円)

契 約 月 日	種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要		
				着 手 月 日	完 成 月 日				
R6.5.29	管	須賀川市 大栗字松林85 株式会社関根興業 代 表取締役 関根 秀雄	7,260,000	R6.5.29	R6.9.13	須賀川市狸森字杉内90 地内	地上オイルタンク設置1 基、既存地下オイルタン ク中和処理・埋戻し		
変 更 月 日			変 更 金 額	変 更 後 の 施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
					着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変 更 後 の 施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
					着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変 更 後 の 施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
					着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変 更 後 の 施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
			着 手 月 日	完 成 月 日					

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札等結果表

入札日 令和 6年 5月28日
 入札場所 市役所2階 会議室203
 工事 課名 建設部道路河川課

(単位：円)

管理番号 件名 / 場所 予定価格 / 最低制限価格 落札業者 / 落札額	入札業者	入札金額
道第4号 市道9309号線 簡易舗装工事 須賀川市 梅田字岡ノ内 地内 (1,746,800 1,542,200)	有限会社安藤興業	1,560,000
	有限会社岩瀬工業	1,550,000
	有限会社田村建設	1,540,000
	有限会社ホーユー工業	1,545,000
	株式会社ミツヤ	1,570,000
	株式会社横山建設	1,588,000
	株式会社渡辺建設	1,580,000
	1,694,000	
道第3号 森宿地内法定外道路 簡易舗装工事 須賀川市 森宿字北向 地内 (1,439,900 1,271,600)	荒牧建設株式会社	1,270,000
	有限会社影山建設工業所	1,300,000
	新道建設株式会社	1,200,000
	株式会社ジーテクノス	(当選) 1,156,000
	只野建設有限会社	1,156,000
	丸源道路株式会社	1,156,000
	株式会社吉田工務店	1,208,000
	1,271,600	
()		
()		
()		
()		
()		
()		
()		
()		
()		