

入札及び契約調書

公 共 工 事 の 名 称	旧長沼老人福祉センター改修建築主体工事
担 当 課 名	建設部建築住宅課
入 札 執 行 日	令和6年7月23日
入 札 場 所	市役所2階 会議室201

1 入札調書

(単位: 円)

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回				
建第8号	59,246,000 (54,506,100)	荒牧建設株式会社	49,730,000					須賀川市 越久字館47	54,703,000
		笠原工業株式会社	49,542,000 (失格)						
		環境建設株式会社	49,220,000 (失格)						
		株式会社橋本組	50,090,000						
		松本建設工業株式会社	53,000,000						
		株式会社横山建設	49,542,000 (失格)						
		株式会社渡辺建設	49,774,000						

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位: 円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	06 特殊工法
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R6. 7. 24	建築一式	須賀川市 越久字館 4 7 荒牧建設株式会社 代表 取締役 荒牧 陽一	54, 703, 000	R6. 7. 24	R7. 3. 25	須賀川市長沼字鹿之内入2 地内	防水、外壁改修工事、内 装改修工事	
変 更 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

第2号様式（第6条第2項第1号関係）

一般競争入札参加資格確認一覧表

公共工事の名称 旧長沼老人福祉センター改修建築主体工事

担当課名 建設部建築住宅課

入札執行日 令和6年7月23日

入札参加資格確認者の商号又は名称	入札参加資格の有無	入札参加資格がないと認めた理由
荒牧建設株式会社	有	
笠原工業株式会社	有	
環境建設株式会社	有	
株式会社橋本組	有	
松本建設工業株式会社	有	
株式会社横山建設	有	
株式会社渡辺建設	有	

- 1 「入札参加資格の有無」は、資格があると認めた場合には「有」と記載し、ないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「入札参加資格がないと認めた理由」は、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項に該当しなかったを記載すること。

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	旧長沼老人福祉センター改修電気設備工事
担 当 課 名	建設部建築住宅課
入 札 執 行 日	令和6年7月23日
入 札 場 所	市役所2階 会議室201

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回				
建第9号	18,282,000 (16,758,500)	桐清電設株式会社	15,960,000					須賀川市 八幡町1 5－10	16,885,000
		株式会社車田電気	15,870,000						
		株式会社佐浦電設	15,600,000						
		株式会社ニイダテック	15,350,000						
		株式会社ユアデック 須賀川営業所	15,100,000	(失格)					
								株式会社ニイダテック 代表取締役 仁井田 敦朗	

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜き金額）を記載すること。
4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
02 工事等成績
03 技術的適正
04 当該工事等の地域要件
05 災害復旧等緊急工事
06 特殊工法

2 契約調書

契 約 月 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	06 特殊工法
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R6. 7. 24	電 気	須賀川市 八幡町１５－ １０ 株式会社ニイダテック 代表取締役 仁井田 敦朗	16,885,000	R6. 7. 24	R7. 3. 25	須賀川市長沼字鹿之内入2 地内	電灯・コンセント設備、 弱電設備 外	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日								
			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日								
			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日								

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。

第3号様式(第6条第2項第2号,第7条関係)

第2号様式（第6条第2項第1号関係）

一般競争入札参加資格確認一覧表

公共工事の名称 旧長沼老人福祉センター改修電気設備工事

担当課名 建設部建築住宅課

入札執行日 令和6年7月23日

入札参加資格確認者の商号又は名称	入札参加資格の有無	入札参加資格がないと認めた理由
桐清電設株式会社	有	
株式会社車田電気	有	
株式会社佐浦電設	有	
株式会社ニイダテック	有	
株式会社ユアテック 須賀川営業所	有	

- 1 「入札参加資格の有無」は、資格があると認めた場合には「有」と記載し、ないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「入札参加資格がないと認めた理由」は、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項に該当しなかったを記載すること。

入札及び契約調書

公 共 工 事 の 名 称	旧長沼老人福祉センター改修機械設備工事
担 当 課 名	建設部建築住宅課
入 札 執 行 日	令和6年7月23日
入 札 場 所	市役所2階 会議室201

1 入札調書

工 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額					指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回					
建第10号	28,083,000 (25,835,700)	大塚設備株式会社	25,230,000						須賀川市 木之崎字向 原27-122	27,368,000
		株式会社共設	25,500,000							
		久保設備工業株式会社	25,800,000							
		有限会社広陽工業	24,880,000							
		株式会社関根興業	25,610,000						有限会社広陽工業 代 表取締役 三島木 智	
		株式会社セキネ設備	25,570,000							
		有限会社田村建設	25,380,000							
		株式会社東北エアコン	25,300,000							
		株式会社長谷川環境熱学	25,420,000							
		株式会社ひまわり	25,500,000							

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜き金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 等級別格付基準
- 工事等成績
- 技術的適正
- 当該工事等の地域要件
- 災害復旧等緊急工事
- 特殊工法

2 契約調書

契 約 月 日	種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	(単位：円)
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R6.7.24	管	須賀川市 木之崎字向原27-122 有限会社広陽工業 代表取締役 三島木 智	27,368,000	R6.7.24	R7.3.25	須賀川市長沼字鹿之内入2地内	空気調和設備工事、換気設備工事、浄化槽設備工事 外	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。

第2号様式（第6条第2項第1号関係）

一般競争入札参加資格確認一覧表

公共工事の名称 旧長沼老人福祉センター改修機械設備工事

担当課名 建設部建築住宅課

入札執行日 令和6年7月23日

入札参加資格確認者の商号又は名称	入札参加資格の有無	入札参加資格がないと認めた理由
大塚設備株式会社	有	
株式会社共設	有	
久保設備工業株式会社	有	
有限会社広陽工業	有	
株式会社関根興業	有	
株式会社セキネ設備	有	
有限会社田村建設	有	
株式会社東北エアコン	有	
株式会社長谷川環境熱学	有	
株式会社ひまわり	有	

1 「入札参加資格の有無」は、資格があると認めた場合には「有」と記載し、ないと認めた場合には「無」と記載すること。

2 「入札参加資格がないと認めた理由」は、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項に該当しなかったを記載すること。

入札及び契約調書

公共工事の名称	市道1353号線 側溝整備工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和6年7月23日
入札場所	市役所2階 会議室201

1 入札調書

(単位: 円)

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額	
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
道第10号	4,434,100 (3,940,200)	株式会社あおい	3,582,000	(抽選)				①、②、③	須賀川市 塚田151	3,940,200
		株式会社榊原工業	3,583,000					①、②、③		
		三柏工業株式会社	3,650,000					①、②、③		
		株式会社橋本組	3,780,000					①、②、③		
		豊樹苑土木株式会社	3,755,400					①、②、③		
		松本建設工業株式会社	3,582,000	【当選】				①、②、③		
		株式会社横山建設	3,582,000	(抽選)				①、②、③		

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位: 円)

契約 月 日	種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	06 特殊工法
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R6. 7. 24	とび・土工・コ ンクリ	須賀川市 塚田１５１ 松本建設工業株式会社 代表取締役 松本 新太 郎	3, 940, 200	R6. 7. 24	R6. 11. 12	須賀川市 芦田塚 地内	施工延長L=50. 6m 側溝工 L=50. 6m	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日	変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由		
		着 手 月 日	完 成 月 日					

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。