

入札等結果表

入札日 令和 6年 9月10日
入札場所 市役所 2 階 会議室 2 0 3
業務委託 課 名 建設部都市計画課

(単位：円)

管理番号 件名 / 場所 予定価格 / 最低制限価格 落札業者 / 落札額	入札業者	入札金額
都委第17号 市道Ⅰ-14号線（辰根沢工区）物件調査業務 委託 須賀川市 森宿字辰根沢 地内外 20,073,900 (15,777,300) 株式会社オオバ 福島支店 15,777,300	株式会社エイト日本技術開発 福島営業所	14,549,000
	株式会社オオバ 福島支店	【当選】14,343,000
	株式会社建設相互測地社	14,500,000
	株式会社東北補償コンサルタント	(失格) 14,337,800
	株式会社東友東亜技術コンサルタント	17,336,550
	株式会社都市技術	14,350,000
	日本工営都市空間株式会社 福島事務所	14,343,000
	日本測地設計株式会社 福島支店	14,344,000
	陸奥テックコンサルタント株式会社	14,343,000
()		
()		
()		
()		
()		

第2号様式（第6条第2項第1号関係）

一般競争入札参加資格確認一覧表

公共工事の名称	市道 I-14号線（辰根沢工区）物件調査業務委託
担当課名	建設部都市計画課
入札執行日	令和6年9月10日

入札参加資格確認者の商号又は名称	入札参加資格の有無	入札参加資格がないと認めた理由
株式会社エイト日本技術開発 福島営業所	有	
株式会社オオバ 福島支店	有	
株式会社建設相互測地社	有	
株式会社東北補償コンサルタント	有	
株式会社東友東亜技術コンサルタント	有	
株式会社都市技術	有	
日本工営都市空間株式会社 福島事務所	有	
日本測地設計株式会社 福島支店	有	
陸奥テックコンサルタント株式会社	有	

- 1 「入札参加資格の有無」は、資格があると認めた場合には「有」と記載し、ないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「入札参加資格がないと認めた理由」は、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項に該当しなかったを記載すること。

入札等結果表

入札日 令和 6年 9月10日
入札場所 市役所2階 会議室203
工事 課 名 建設部道路河川課

(単位:円)

管理番号 件名 / 場所 予定価格 / 最低制限価格 落札業者 / 落札額	入札業者	入札金額
道第21号 館取町内水排水ポンプ場電源ケーブル修繕工 事 須賀川市 館取町 地内 1,727,000 (1,576,300) 株式会社佐浦電設 1,639,000	有限会社鶴川電設	1,553,000
	桐清電設株式会社	1,510,000
	株式会社車田電気	1,522,000
	株式会社佐浦電設	1,490,000
	有限会社鈴電気	1,568,000
	株式会社ニイダテック	1,528,000
	廣田電気工事店	1,531,000
	株式会社ユアテック 須賀川営業所	1,560,000
()		
()		
()		
()		
()		

入札及び契約調書

公共工事の名称	市道Ⅰ－6号線舗装修繕工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和6年9月10日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位: 円)

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額	
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
道第16号	6,432,800 (5,682,600)	株式会社あおい	5,800,000					(1)、(2)、(3)	須賀川市 岩渕字前南 145-1	5,682,600
		荒牧建設株式会社	5,167,000					(1)、(2)、(3)		
		株式会社イナダ	5,166,000	【当選】				(1)、(2)、(3)		
		有限会社影山建設工業所	5,166,000	(抽選)				(1)、(2)、(3)		
		新道建設株式会社	5,800,000					(1)、(2)、(3)		
		丸源道路株式会社	5,166,000	(抽選)				(1)、(2)、(3)		
		株式会社渡辺建設	5,800,000					(1)、(2)、(3)		

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位: 円)

契 約 月 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	06 特殊工法
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R6.9.11	舗装	須賀川市 岩渕字前南 1 4 5 - 1 株式会社イナダ 代表取 締役 味戸 健	5,682,600	R6.9.11	R6.12.13	須賀川市 岩渕字笠木 地内	施行延長 L=140.0m 幅 員 W=3.2~7.2m【舗装 工】舗装工 A=708.75㎡	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日	変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由		
		着 手 月 日	完 成 月 日					

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	市道1529号線交差点改良工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和6年9月10日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位: 円)

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額	
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
道第22号	4,049,100 (3,577,200)	株式会社榑原工業	3,681,000					(1)、(2)、(3)	須賀川市 大栗字松林 85	3,577,200
		新道建設株式会社	3,650,000					(1)、(2)、(3)		
		株式会社関根興業	3,252,000	【当選】				(1)、(2)、(3)		
		株式会社橋本組	3,860,000					(1)、(2)、(3)		
		有限会社朋友建設	4,230,000					(1)、(2)、(3)		
		松本建設工業株式会社	3,252,000	(抽選)				(1)、(2)、(3)		
		株式会社横山建設	3,860,000					(1)、(2)、(3)		

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位: 円)

契 約 月 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	06 特殊工法
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R6.9.11	舗装	須賀川市 大栗字松林85 株式会社関根興業 代表取締役 関根 秀雄	3,577,200	R6.9.11	R7.1.15	須賀川市 稲荷町 地内	施行面積 A=177.4㎡【舗装工】舗装工 A=177.4㎡【小型標識工】標識工 N=4.0箇所	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日	変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由		
		着 手 月 日	完 成 月 日					

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	市道Ⅱ-2号線 側溝整備工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和6年9月10日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位:円)

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回				
道第17号	2,998,600 (2,641,100)	株式会社あおい	2,600,000				(1)、(2)、(3)	須賀川市 越久字館47	2,665,300
		荒牧建設株式会社	2,423,000				(1)、(2)、(3)		
		有限会社影山建設工業所	2,323,000	(失格)			(1)、(2)、(3)		
		新道建設株式会社	2,650,000				(1)、(2)、(3)		
		只野建設有限会社	2,400,000	(失格)			(1)、(2)、(3)		
		松本建設工業株式会社	2,400,000	(失格)			(1)、(2)、(3)		
		株式会社渡辺建設	2,700,000				(1)、(2)、(3)		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位:円)

契 約 月 日	種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R6.9.11	とび・土工・コンクリ	須賀川市 越久字館47	2,665,300	R6.9.11	R6.12.4	須賀川市 袋田字構場 地内	施工延長L=56.75m 側溝 工L=56.00m	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公 共 工 事 の 名 称	白方小学校橋りょう設置工事
担 当 課 名	建設部道路河川課
入 札 執 行 日	令和6年9月10日
入 札 場 所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

工 事 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額					指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
道受第2号	8,553,600 (7,608,700)	株式会社塩田組	6,977,000					(1)、(2)、(3)	須賀川市 森宿字辰根 沢147	7,608,700
		有限会社田村建設	7,180,000					(1)、(2)、(3)		
		株式会社橋本組	7,380,000					(1)、(2)、(3)		
		株式会社ミツヤ	7,150,000					(1)、(2)、(3)		
		株式会社横山建設	7,720,000					(1)、(2)、(3)	株式会社吉田工務店 代表取締役 吉田 健一	
		株式会社吉田工務店	6,917,000					(1)、(2)、(3)		
		株式会社渡辺建設	7,770,000					(1)、(2)、(3)		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

契 約 月 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	06 特殊工法
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R6.9.11	土木一式	須賀川市 森宿字辰根沢 147 株式会社吉田工務店 代 表取締役 吉田 健一	7,608,700	R6.9.11	R7.1.15	須賀川市今泉字鼠内 地内	白方小学校橋りょう設置 N=1橋 (L=6.43m、W=1.87m)	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日	変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由		
		着 手 月 日	完 成 月 日					

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	山寺北団地内部改修工事（その3）
担当課名	建設部建築住宅課
入札執行日	令和6年9月10日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位: 円)

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回				
建第11号	6,864,000 (6,255,700)	荒牧建設株式会社	5,850,000				①、②、③	須賀川市 加治町5-1 株式会社橋本組 代表取締役 橋本 和直	6,281,000
		笠原工業株式会社	5,724,000				①、②、③		
		三柏工業株式会社	6,030,000				①、②、③		
		株式会社橋本組	5,710,000				①、②、③		
		松本建設工業株式会社	6,350,000				①、②、③		
		株式会社横山建設	6,230,000				①、②、③		
		株式会社渡辺建設	5,860,000				①、②、③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位: 円)

契 約 月 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	06 特殊工法	
R6. 9. 11	建築一式	須賀川市 加治町 5－1 株式会社橋本組 代表取締役 橋本 和直	6, 281, 000	R6. 9. 11	R6. 12. 20	須賀川市森宿字ヒジリ田37-1 地内	山寺北団地 2部屋 (1-53、 1-62) 内装改修工事、電灯 設備工事、換気設備工事 外		
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
				着 手 月 日	完 成 月 日				
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
				着 手 月 日	完 成 月 日				
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
				着 手 月 日	完 成 月 日				
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
				着 手 月 日	完 成 月 日				
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
		着 手 月 日	完 成 月 日						

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	山寺北団地内部改修工事（その4）
担当課名	建設部建築住宅課
入札執行日	令和6年9月10日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位：円)

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額	
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
建第12号	6,754,000 (6,165,500)	荒牧建設株式会社	5,630,000					①、②、③	須賀川市 越久字館 4 7 荒牧建設株式会社 代 表取締役 荒牧 陽一	6,193,000
		株式会社榊原工業	5,547,000	(失格)				①、②、③		
		三柏工業株式会社	5,960,000					①、②、③		
		株式会社橋本組	5,850,000					①、②、③		
		松本建設工業株式会社	6,200,000					①、②、③		
		株式会社横山建設	6,090,000					①、②、③		
		株式会社渡辺建設	5,740,000					①、②、③		

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位：円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	06 特殊工法
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R6.9.11	建築一式	須賀川市 越久字館47 荒牧建設株式会社 代表 取締役 荒牧 陽一	6,193,000	R6.9.11	R6.12.20	須賀川市森宿字ヒジリ田37-1 地内	山寺北団地 2部屋（2-64、 3-51） 内装改修工事、電灯 設備工事、換気設備工事 外	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日	変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由		
		着 手 月 日	完 成 月 日					

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。