

入札及び契約調書

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 公共工事の名称 | 準用河川菖蒲池川 河川改良工事 |
| 担当課名    | 建設部道路河川課        |
| 入札執行日   | 令和6年11月6日       |
| 入札場所    | 市役所2階 会議室203    |

1 入札調書

(単位: 円)

| 工事番号  | 予定価格<br>(最低制限価格)         | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入札金額           |     |     |  | 指名した理由 | 落札者の商号<br>又は名称             | 落札金額      |
|-------|--------------------------|------------------------------|----------------|-----|-----|--|--------|----------------------------|-----------|
|       |                          |                              | 第1回            | 第2回 | 第3回 |  |        |                            |           |
| 道第30号 | 4,544,100<br>(4,012,800) | 荒牧建設株式会社                     | 4,120,000      |     |     |  | ①、②、③  | 須賀川市 塚田151                 | 4,012,800 |
|       |                          | 有限会社影山建設工業所                  | 3,900,000      |     |     |  | ①、②、③  |                            |           |
|       |                          | 新道建設株式会社                     | 3,644,000 (失格) |     |     |  | ①、②、③  |                            |           |
|       |                          | 只野建設有限会社                     | 4,100,000      |     |     |  | ①、②、③  |                            |           |
|       |                          | 松本建設工業株式会社                   | 3,648,000      |     |     |  | ①、②、③  |                            |           |
|       |                          | 株式会社吉田工務店                    | 4,050,000      |     |     |  | ①、②、③  |                            |           |
|       |                          | 株式会社緑奏                       | 3,645,100 (失格) |     |     |  | ①、②、③  |                            |           |
|       |                          |                              |                |     |     |  |        |                            |           |
|       |                          |                              |                |     |     |  |        | 松本建設工業株式会社<br>代表取締役 松本 新太郎 |           |

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位: 円)

| 契<br>約<br>日 | 種<br>別         | 契 約 の 相 手 方 の 商 号<br>又 は 名 称 及 び 住 所             | 契 約 金 額     | 施 工 期 間   |           | 工 事 場 所            | 工 事 等 の 概 要                       | 06 特殊工法 |         |
|-------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------------|---------|---------|
|             |                |                                                  |             | 着 手 月 日   | 完 成 月 日   |                    |                                   |         |         |
| R6. 11. 7   | とび・土工・コ<br>ンクリ | 須賀川市 塚田１５１<br><br>松本建設工業株式会社<br>代表取締役 松本 新太<br>郎 | 4, 012, 800 | R6. 11. 7 | R7. 2. 26 | 須賀川市 仁井田字柵井戸<br>地内 | 施工延長L＝25. 4m 排水フ<br>リューム L＝22. 0m |         |         |
| 変 更<br>月 日  |                |                                                  | 変 更 金 額     | 変更後の施工期間  |           | 工 事 場 所            | 工 事 等 の 概 要                       |         | 変 更 理 由 |
|             |                |                                                  |             | 着 手 月 日   | 完 成 月 日   |                    |                                   |         |         |
| 変 更<br>月 日  |                |                                                  | 変 更 金 額     | 変更後の施工期間  |           | 工 事 場 所            | 工 事 等 の 概 要                       |         | 変 更 理 由 |
|             |                |                                                  |             | 着 手 月 日   | 完 成 月 日   |                    |                                   |         |         |
| 変 更<br>月 日  |                |                                                  | 変 更 金 額     | 変更後の施工期間  |           | 工 事 場 所            | 工 事 等 の 概 要                       |         | 変 更 理 由 |
|             |                |                                                  |             | 着 手 月 日   | 完 成 月 日   |                    |                                   |         |         |
| 変 更<br>月 日  |                |                                                  | 変 更 金 額     | 変更後の施工期間  |           | 工 事 場 所            | 工 事 等 の 概 要                       |         | 変 更 理 由 |
|             |                |                                                  |             | 着 手 月 日   | 完 成 月 日   |                    |                                   |         |         |
| 変 更<br>月 日  |                |                                                  | 変 更 金 額     | 変更後の施工期間  |           | 工 事 場 所            | 工 事 等 の 概 要                       | 変 更 理 由 |         |
|             |                | 着 手 月 日                                          | 完 成 月 日     |           |           |                    |                                   |         |         |

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

入 札 及 び 契 約 調 書

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 公 共 工 事 の 名 称 | 市道7303号線 側溝整備工事 |
| 担 当 課 名       | 建設部道路河川課        |
| 入 札 執 行 日     | 令和6年11月6日       |
| 入 札 場 所       | 市役所2階 会議室203    |

1 入札調書

| 工 事 番 号 | 予定価格<br>(最低制限価格)         | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入 札 金 額   |       |       |  | 指 名 し た 理 由 | 落 札 者 の 商 号<br>又 は 名 称 | 落 札 金 額                                            |           |
|---------|--------------------------|------------------------------|-----------|-------|-------|--|-------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
|         |                          |                              | 第 1 回     | 第 2 回 | 第 3 回 |  |             |                        |                                                    |           |
| 道第29号   | 4,417,600<br>(3,924,800) | 株式会社榊原工業                     | 4,150,000 |       |       |  |             | ①、②、③                  | 須賀川市 小作田字宮<br>下24-3<br><br>株式会社塩田組 代表<br>取締役 塩田 直也 | 4,400,000 |
|         |                          | 株式会社塩田組                      | 4,000,000 |       |       |  |             | ①、②、③                  |                                                    |           |
|         |                          | 有限会社鈴木造園                     | 4,090,000 |       |       |  |             | ①、②、③                  |                                                    |           |
|         |                          | 有限会社関根建設工業所                  | 4,130,000 |       |       |  |             | ①、②、③                  |                                                    |           |
|         |                          | 株式会社関根興業                     | 4,150,000 |       |       |  |             | ①、②、③                  |                                                    |           |
|         |                          | 株式会社西間木工業所                   | 4,120,000 |       |       |  |             | ①、②、③                  |                                                    |           |
|         |                          | 有限会社朋友建設                     | 4,100,000 |       |       |  |             | ①、②、③                  |                                                    |           |
|         |                          |                              |           |       |       |  |             |                        |                                                    |           |
|         |                          |                              |           |       |       |  |             |                        |                                                    |           |
|         |                          |                              |           |       |       |  |             |                        |                                                    |           |

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜き金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

| 契 約 月 日 | 種 別        | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所                      | 契 約 金 額   | 施 工 期 間  |             | 工 事 場 所        | 工 事 等 の 概 要            | 06 特殊工法 |
|---------|------------|--------------------------------------------|-----------|----------|-------------|----------------|------------------------|---------|
|         |            |                                            |           | 着 手 月 日  | 完 成 月 日     |                |                        |         |
| R6.11.7 | とび・土工・コンクリ | 須賀川市 小作田字宮下24-3<br><br>株式会社塩田組 代表取締役 塩田 直也 | 4,400,000 | R6.11.7  | R7.2.26     | 須賀川市 雨田字鍛冶屋敷地内 | 施工延長L=38.3m 側溝工L=37.4m |         |
| 変 更 月 日 |            |                                            | 変 更 金 額   | 変更後の施工期間 |             | 工 事 場 所        | 工 事 等 の 概 要            | 変 更 理 由 |
|         |            |                                            |           | 着 手 月 日  | 完 成 月 日     |                |                        |         |
| 変 更 月 日 |            |                                            |           |          |             |                |                        |         |
|         |            |                                            | 変 更 金 額   | 変更後の施工期間 |             | 工 事 場 所        | 工 事 等 の 概 要            | 変 更 理 由 |
|         |            |                                            |           | 着 手 月 日  | 完 成 月 日     |                |                        |         |
| 変 更 月 日 |            |                                            |           |          |             |                |                        |         |
|         |            |                                            | 変 更 金 額   | 変更後の施工期間 |             | 工 事 場 所        | 工 事 等 の 概 要            | 変 更 理 由 |
|         |            |                                            |           | 着 手 月 日  | 完 成 月 日     |                |                        |         |
| 変 更 月 日 |            |                                            |           |          |             |                |                        |         |
|         | 変 更 金 額    | 変更後の施工期間                                   |           | 工 事 場 所  | 工 事 等 の 概 要 | 変 更 理 由        |                        |         |
|         |            | 着 手 月 日                                    | 完 成 月 日   |          |             |                |                        |         |

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。

第3号様式(第6条第2項第2号,第7条関係)

入 札 及 び 契 約 調 書

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 公 共 工 事 の 名 称 | 市道8741号線外路面カラー化工事 |
| 担 当 課 名       | 建設部道路河川課          |
| 入 札 執 行 日     | 令和6年11月6日         |
| 入 札 場 所       | 市役所2階 会議室203      |

1 入札調書

| 工 事 番 号 | 予定価格<br>(最低制限価格)         | 指名した者の商号又は名称<br>(入札者の商号又は名称) | 入 札 金 額   |       |       |  | 指 名 し た 理 由 | 落 札 者 の 商 号<br>又 は 名 称 | 落 札 金 額                       |           |
|---------|--------------------------|------------------------------|-----------|-------|-------|--|-------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
|         |                          |                              | 第 1 回     | 第 2 回 | 第 3 回 |  |             |                        |                               |           |
| 道第31号   | 2,710,400<br>(2,377,100) | 旭産業株式会社 郡山営業所                | 2,161,000 | (抽選)  |       |  |             | ①、②、③                  | 福島県 郡山市 待池<br>台一丁目55番40       | 2,377,100 |
|         |                          | 北日本ライン株式会社                   | 2,161,000 | 【当選】  |       |  |             | ①、②、③                  |                               |           |
|         |                          | 有限会社関根建設工業所                  | 2,161,000 | (抽選)  |       |  |             | ①、②、③                  |                               |           |
|         |                          | 東北興業株式会社                     | 2,161,000 | (抽選)  |       |  |             | ①、②、③                  |                               |           |
|         |                          | 福島ルート産業株式会社 郡山営業所            | 2,161,000 | (抽選)  |       |  |             | ①、②、③                  |                               |           |
|         |                          | 株式会社リンペイ 郡山支店                | 2,161,000 | (抽選)  |       |  |             | ①、②、③                  | 北日本ライン株式会社<br>代表取締役 眞柄 孝<br>行 |           |
|         |                          |                              |           |       |       |  |             |                        |                               |           |
|         |                          |                              |           |       |       |  |             |                        |                               |           |
|         |                          |                              |           |       |       |  |             |                        |                               |           |

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜き金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

| 契 約 月 日 | 種 別 | 契約の相手方の商号<br>又は名称及び住所                                    | 契 約 金 額   | 施 工 期 間  |         | 工 事 場 所        | 工 事 等 の 概 要            | 06 特殊工法 |
|---------|-----|----------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|----------------|------------------------|---------|
|         |     |                                                          |           | 着 手 月 日  | 完 成 月 日 |                |                        |         |
| R6.11.7 | 塗装  | 福島県 郡山市 待池台<br>一丁目55番40<br><br>北日本ライン株式会社<br>代表取締役 眞柄 孝行 | 2,377,100 | R6.11.7  | R7.2.14 | 須賀川市 長沼字金町 地内外 | 路面標示工<br>・施工面積A=103.0㎡ |         |
| 変 更 月 日 |     |                                                          | 変 更 金 額   | 変更後の施工期間 |         | 工 事 場 所        | 工 事 等 の 概 要            | 変 更 理 由 |
|         |     |                                                          |           | 着 手 月 日  | 完 成 月 日 |                |                        |         |
| 変 更 月 日 |     |                                                          | 変 更 金 額   | 変更後の施工期間 |         | 工 事 場 所        | 工 事 等 の 概 要            | 変 更 理 由 |
|         |     |                                                          |           | 着 手 月 日  | 完 成 月 日 |                |                        |         |
| 変 更 月 日 |     |                                                          | 変 更 金 額   | 変更後の施工期間 |         | 工 事 場 所        | 工 事 等 の 概 要            | 変 更 理 由 |
|         |     |                                                          |           | 着 手 月 日  | 完 成 月 日 |                |                        |         |
| 変 更 月 日 |     |                                                          | 変 更 金 額   | 変更後の施工期間 |         | 工 事 場 所        | 工 事 等 の 概 要            | 変 更 理 由 |
|         |     |                                                          |           | 着 手 月 日  | 完 成 月 日 |                |                        |         |
|         |     |                                                          |           |          |         |                |                        |         |

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。