

入札及び契約調書

公共工事の名称	桜岡団地内部改修工事
担当課名	建設部建築住宅課
入札執行日	令和7年1月15日
入札場所	市役所2階 会議室203

(単位:円)

1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
建第21号	2,915,000 (2,635,600)	荒牧建設株式会社	2,671,000				①、②、③	須賀川市 大町104	2,762,100
		株式会社榊原工業	2,612,000				①、②、③		
		三柏工業株式会社	2,511,000				①、②、③		
		株式会社橋本組	2,639,000				①、②、③		
		松本建設工業株式会社	2,700,000				①、②、③		
		株式会社横山建設	2,660,000				①、②、③		
		株式会社渡辺建設	2,690,000				①、②、③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位:円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
R7.1.16	建築一式	須賀川市 大町104 三柏工業株式会社 代表 取締役 菊地 一樹	2,762,100	R7.1.16	R7.3.28	須賀川市桜岡103 地内	桜岡団地1部屋(5-101) 内装改装工事、電灯設備工 事、換気設備工事 外		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
変更月日	変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由			

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

