

入札等結果表

入札日 令和 7年 1月28日
入札場所 市役所2階 会議室203
業務委託 課 名 建設部都市計画課

(単位：円)

管理番号 件名 / 場所 予定価格 / 最低制限価格 落札業者 / 落札額	入札業者	入札金額
都委第23号 須賀川駅東口広場用地測量業務委託 須賀川市中山地内外 (8,943,000 7,001,500) 東建土質測量設計株式会社	株式会社アーバン設計	7,900,000
	株式会社協和コンサルタンツ 福島営業所	8,200,000
	株式会社郡山測量設計社 須賀川支店	7,800,000
	有限会社三和技術コンサルタント	8,000,000
	有限会社大平測量コンサルタント	8,000,000
	有限会社中央測量設計事務所	7,750,000
	東建土質測量設計株式会社	7,700,000
8,470,000		
()		
()		
()		
()		

入札及び契約調書

公共工事の名称	準用河川笹平川流域 田んぼダム排水樹設置工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和7年1月28日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位: 円)

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額	
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
道第33号	3,531,000 (3,142,700)	株式会社あおい	3,100,000					①、②、③	須賀川市 塚田151	3,142,700
		荒牧建設株式会社	2,784,000	(失格)				①、②、③		
		有限会社影山建設工業所	2,849,000	(失格)				①、②、③		
		只野建設有限会社	3,210,000					①、②、③		
		東北興業株式会社		辞退				①、②、③	松本建設工業株式会社 代表取締役 松本 新太郎	
		松本建設工業株式会社	2,857,000					①、②、③		
		株式会社渡辺建設	3,000,000					①、②、③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位: 円)

契約 月日	種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要
				着 手 月 日	完 成 月 日		
R7.1.29	とび・土工・コンクリ	須賀川市 塚田151 松本建設工業株式会社 代表取締役 松本 新太郎	3,142,700	R7.1.29	R7.3.31	須賀川市 西川字藤山 地内 外	田んぼダム排水樹設置 N=38箇所 整備面積 A=4.43ha
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要
				着 手 月 日	完 成 月 日		
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要
				着 手 月 日	完 成 月 日		
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要
				着 手 月 日	完 成 月 日		
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要
				着 手 月 日	完 成 月 日		

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。