

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	須賀川駅西地区地下調整池整備工事(その2)
担当課名	建設部都市計画課
入札執行日	令和8年1月28日
入札場所	市役所2階 会議室203

### 1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額			指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回			
都第1号	361,042,000 (328,663,500)	株式会社あおい	302,537,000				須賀川市 塚田151  松本建設工業株式会社 代表取締役 松本 新太郎	332,090,000
		株式会社赤羽組	302,647,000					
		有限会社影山建設工業所	294,633,000	(失格)				
		笠原工業株式会社	295,410,000	(失格)				
		株式会社纒エスアール工業	302,649,000					
		有限会社広陽工業	302,660,000					
		株式会社榊原工業	317,750,000					
		新道建設株式会社	306,112,000					
		株式会社関根興業	295,740,000	(失格)				
		只野建設有限会社	辞退					
		有限会社田村建設	302,649,000					
		株式会社橋本組	311,600,000					
		松本建設工業株式会社	301,900,000					
		株式会社横山建設	302,673,000					
株式会社渡辺建設	302,640,000							

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

契 約 日	種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	
				着手月日	完成月日			
R8.2.4	土木一式	須賀川市 塚田151  松本建設工業株式会社 代表取締役 松本 新太郎	332,090,000	R8.3.15	R8.3.31	須賀川市中山地内外	許留施設工 N=1式 流水水路工 L=70.4m 機械設備工 N=1式 電気設備工 N=1式	
変 更 日			変更金額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
変 更 日			変更金額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
変 更 日			変更金額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
変 更 日			変更金額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

第2号様式（第6条第2項第1号関係）

一般競争入札参加資格確認一覧表

公共工事の名称 須賀川駅西地区地下調整池整備工事（その2）

担当課名 建設部都市計画課

入札執行日 令和8年1月28日

入札参加資格確認者の商号又は名称	入札参加資格の有無	入札参加資格がないと認めた理由
株式会社あおい	有	
株式会社赤羽組	有	
有限会社影山建設工業所	有	
有限会社広陽工業	有	
笠原工業株式会社	有	
株式会社鑛エスアール工業	有	
株式会社榊原工業	有	
新道建設株式会社	有	
株式会社関根興業	有	
只野建設有限会社	有	
有限会社田村建設	有	
株式会社橋本組	有	
松本建設工業株式会社	有	
株式会社横山建設	有	
株式会社渡辺建設	有	

- 「入札参加資格の有無」は、資格があると認めた場合には「有」と記載し、ないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 「入札参加資格がないと認めた理由」は、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項に該当しなかったを記載すること。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	柱田地内防火水槽撤去工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和8年1月28日
入札場所	市役所2階 会議室203

### 1 入札調書

(単位: 円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
道受第1号	5,566,000 (4,935,700)	有限会社広陽工業	4,487,000	【当選】			①、②、③	須賀川市 木之崎字向原27-122	4,935,700
		有限会社田村建設	4,487,000	(抽選)			①、②、③		
		有限会社圓谷建設	4,486,000	(失格)			①、②、③		
		有限会社ホーユー工業	4,487,000	(抽選)			①、②、③		
		有限会社松川建設工業	4,487,000	(抽選)			①、②、③		
		株式会社ミツヤ		(失格)			①、②、③		
		株式会社渡辺建設	5,100,000				①、②、③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜き金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位: 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
R8.2.4	解体	須賀川市 木之崎字向原27-122  有限会社広陽工業 代表取締役 三島木 智	4,935,700	R8.2.4	R8.3.31	須賀川市 柱田字東久手地内	防火水槽撤去 N=1.0箇所	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間 着手月日 完成月日		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間 着手月日 完成月日		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間 着手月日 完成月日		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間 着手月日 完成月日		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	市道7201号線
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和8年1月28日
入札場所	市役所2階 会議室203

### 1 入札調書

(単位: 円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
道第42号	4,895,000 (4,351,600)	株式会社榊原工業	3,949,000	(失格)			①、②、③	須賀川市 江持字鐘突田37-3	4,351,600
		株式会社塩田組	4,420,000				①、②、③		
		有限会社鈴木造園	3,900,000	(失格)			①、②、③		
		有限会社関根建設工業所	4,000,000				①、②、③		
		株式会社関根興業	3,956,000	(抽選)			①、②、③		
		株式会社西間木工業所	3,956,000	【当選】			①、②、③		
		有限会社朋友建設	4,450,000				①、②、③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

(単位: 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
R8.2.4	土木一式	須賀川市 江持字鐘突田37-3  株式会社西間木工業所 代表取締役 西間木 常美	4,351,600	R8.2.4	R8.3.31	須賀川市 下小山田字中島地内	施工延長L=77.0m 路盤工A=343.8㎡ 側溝工(U型側溝)L=46.0m		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
			着手月日	完成月日					

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。





