

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	受変電設備改修工事
担 当 課 名	教育委員会事務局教育総務課
入 札 執 行 日	令和7年6月24日
入 札 場 所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位: 円)

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額	
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
教総第3号	5,698,000 (5,226,100)	桐清電設株式会社	5,090,000					①、②、③	須賀川市 滝字日向前 15	5,310,800
		株式会社車田電気	5,127,000					①、②、③		
		株式会社佐浦電設	5,114,000					①、②、③		
		有限会社鈴電気	4,828,000					①、②、③		
		株式会社ニイダテック	4,730,000	(失格)				①、②、③	有限会社鈴電気 代表 取締役 鈴木 淳一	
		廣田電気工事店	4,680,000	(失格)				①、②、③		
		株式会社ユアテック 須賀川営業所	5,187,000					①、②、③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 等級別格付基準
- 工事等成績
- 技術的適正
- 当該工事等の地域要件
- 災害復旧等緊急工事
- 特殊工法

2 契約調書

(単位: 円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	06 特殊工法
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R7. 7. 1	電 気	須賀川市 滝字日向前 1 5 有限会社鈴電気 代表取 締役 鈴木 淳一	5, 310, 800	R7. 7. 1	R8. 3. 24	須賀川市仁井田字長者井戸 111-1 外地内	仁井田小学校：単相変圧器、主変断用高圧交流負荷開閉器及び限流 ヒューズ更新、高圧カットアウトスイッチ（ヒューズ含む）新設 第一中学校：単相変圧器、高圧ケーブル、主変断用高圧交流負荷開 閉器及び限流ヒューズ、高圧カットアウトスイッチ（ヒューズ含む）更 新	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
		着 手 月 日	完 成 月 日					

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	市道1529号線路面カラー化工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和7年6月24日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位: 円)

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額	
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
道第7号	2, 948, 000 (2, 585, 000)	旭産業株式会社 郡山営業所	2, 600, 000					①、②、③	須賀川市 横山町63	2, 805, 000
		北日本ライン株式会社	2, 620, 000					①、②、③		
		有限会社関根建設工業所	2, 600, 000					①、②、③		
		東北興業株式会社	2, 550, 000					①、②、③		
		福島ルート産業株式会社 郡山営業所	2, 560, 000					①、②、③		
		株式会社リンペイ 郡山支店		(失格)				①、②、③	東北興業株式会社 代 表取締役 二瓶 房好	

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位: 円)

契 約 日 契 約 月	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	06 特殊工法
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R7.7.1	塗装	須賀川市 横山町63 東北興業株式会社 代表 取締役 二瓶 房好	2,805,000	R7.7.1	R7.9.30	須賀川市 稲荷町 地内	施行面積 A=126.8㎡	
変 更 日 変 更 月			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 日 変 更 月			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 日 変 更 月			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 日 変 更 月			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 日 変 更 月			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
		着 手 月 日	完 成 月 日					

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	市道 I-38号線舗装修繕工事
担 当 課 名	建設部道路河川課
入 札 執 行 日	令和7年6月24日
入 札 場 所	市役所 2 階 会議室 2 0 3

(単位：円)

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額	
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
道第8号	9,790,000 (8,663,600)	株式会社あおい	7,876,000	(抽選)				①、②、③	須賀川市 梅田字岩瀬 1 1 1 有限会社岩瀬工業 代 表取締役 橋本 康行	8,663,600
		有限会社岩瀬工業	7,876,000	【当選】				①、②、③		
		新道建設株式会社	7,876,000	(抽選)				①、②、③		
		有限会社田村建設	7,876,000	(抽選)				①、②、③		
		有限会社ホーユー工業	7,876,000	(抽選)				①、②、③		
		株式会社ミツヤ	7,876,000	(抽選)				①、②、③		
		株式会社渡辺建設	7,876,000	(抽選)				①、②、③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜き金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位：円)

契 約 月 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	06 特殊工法
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R7.7.1	舗装	須賀川市 梅田字岩瀬 1 1 1 有限会社岩瀬工業 代表 取締役 橋本 康行	8,663,600	R7.7.1	R7.9.26	須賀川市 柱田字谷地前 地 内	施行延長 L=80.0m 幅員 W=6.70~8.40m 【舗装工】 舗装工 A=544.6	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
		着 手 月 日	完 成 月 日					

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。

入 札 等 結 果 表

入 札 日 令和 7年 6月24日
入 札 場 所 市役所 2 階 会議室 2 0 3
課 名 建設部道路河川課

工事

(単位：円)

管理番号 件名 / 場所 予定価格 / 最低制限価格 落札業者 / 落札額	入札業者	入札金額
道第11号 市道5215号線 簡易舗装工事 須賀川市 矢沢字滝原 地内 (2,145,000 1,894,200)	株式会社いろは	1,722,000
	有限会社岩瀬工業	1,722,000
	有限会社田村建設	1,722,000
	有限会社ホーユー工業	1,722,000
	株式会社ミツヤ	1,722,000
	株式会社渡辺建設	1,950,000
有限会社ホーユー工業 1,894,200		
()		
()		
()		
()		