

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	小作田地内法定外水路
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和7年11月5日
入札場所	市役所2階 会議室203

## 1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額	(単位:円)
			第1回	第2回	第3回					
道第28号	4,246,000 (3,774,100)	株式会社塙田組	3,430,000	(失格)			①、②、③	須賀川市 塙田151  松本建設工業株式会社 代表取締役 松本 新太郎	3,774,100	
		有限会社鈴木造園	3,441,000				①、②、③			
		有限会社関根建設工業所	3,441,000				①、②、③			
		株式会社関根興業	3,430,000	(失格)			①、②、③			
		株式会社西間木工業所	3,868,000				①、②、③			
		有限会社朋友建設	3,600,000				①、②、③			
		松本建設工業株式会社	3,431,000				①、②、③			

## 【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

- 指名理由
- 01 等級別格付基準
  - 02 工事等成績
  - 03 技術的適正
  - 04 当該工事等の地域要件
  - 05 災害復旧等緊急工事
  - 06 特殊工法

## 2 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	(単位:円)	
				着手月日	完成月日				
R7.11.12	とび・土工・コンクリ  須賀川市 塙田151  松本建設工業株式会社 代表取締役 松本 新太郎		3,774,100	R7.11.12	R8.3.3	須賀川市 小作田字宮下地内	施工延長L=74.6m 側溝工(Ⅲ-A-i-300A) L=25.8m 側溝工(Ⅲ-A-c-45) L=46.3m		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

## 【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。

## 入札等結果表

1 頁

入札日 令和7年11月5日  
入札場所 市役所2階 会議室203  
課名 建設部道路河川課

工事 課名 建設部道路河川課 (単位:円)

## 入札等結果表

1 頁

入札日 令和7年11月5日  
入札場所 市役所2階 会議室203  
課名 教育委員会事務局教育総務課

工事 課名 教育委員会事務局教育総務課 (単位:円)

## 入札等結果表

1 頁

入札日 令和7年11月5日  
入札場所 市役所2階 会議室203  
課名 建設部道路河川課

業務委託 課名 建設部道路河川課 (単位:円)

## 入札不成立案件一覧表

工事等名	入札日	施行(納入)場所	入札方式	不成立の理由
市野関共同墓地 立木伐採業務委託	令和7年11月5日	須賀川市小作田字小枝地内	一般競争入札	予定価格超過のため。

## 【記載上の注意】

- 1 入札方式は「一般競争入札」又は「指名競争入札」のいずれかを記入すること。
- 2 契約不成立の理由には「応札者なし」、「予定価格超過」、「失格無効等」又は「その他(理由)」のいずれかを記入すること。