
第２号様式（第６条第２項第１号関係）

公共工事の名称 長沼学校給食センター解体工事

担当課名 建設部建築住宅課

入札執行日 令和7年6月10日

入札参加資格確認者の商号又は名称 入札参加資格の有無
荒牧建設株式会社 有
笠原工業株式会社 有
環境建設株式会社 有
三柏工業株式会社 有
株式会社橋本組 有
松本建設工業株式会社 有
株式会社横山建設 有
株式会社渡辺建設 有

１　｢入札参加資格の有無」は、資格があると認めた場合には「有」と記載し、ないと認めた場合には「無」と記載すること。

２　｢入札参加資格がないと認めた理由」は、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事
項に該当しなかったを記載すること。

一般競争入札参加資格確認一覧表

入札参加資格がないと認めた理由



第3号様式(第6条第2項第2号,第7条関係)

入 札 及 び 契 約 調 書
公 共 工 事 の 名 称
担 当 課 名
入 札 執 行 日
入 札 場 所

１ 入札調書 （単位：円）

予定価格 指名した者の商号又は名称 入　札　金　額
（最低制限価格） （入札者の商号又は名称） 第 1 回 第 2 回 第 3 回

荒牧建設株式会社 117,200,000 (失格)
笠原工業株式会社 117,787,000
環境建設株式会社 118,645,000
三柏工業株式会社 121,060,000

140,800,000 株式会社橋本組 117,850,000 129,536,000
(129,536,000) 松本建設工業株式会社 117,180,000 (失格)

株式会社横山建設 117,760,000
株式会社渡辺建設 118,968,000

【記載上の注意】
１　「予定価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。 　　指名理由
２　「最低制限価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を（　　　）で記載すること。  　　　 01 等級別格付基準

３　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 　　　  02 工事等成績

４　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。  　　　 03 技術的適正

 　　　 04 当該工事等の地域要件

２　契約調書 （単位：円） 　　　  05 災害復旧等緊急工事

施　工　期　間 　　　　06 特殊工法

着 手 月 日 完 成 月 日

R7.6.17 129,536,000 R7.6.17 R8.3.25

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

【記載上の注意】
１　「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（　）内には変更後の契約額を記載する。

長沼学校給食センター解体工事
建設部建築住宅課
令和7年6月10日
市役所２階　会議室２０１

工 事
番 号

指 名 し た 理 由
落 札 者 の 商 号
又 は 名 称

落 札 金 額

須賀川市桙衝字上南46-2　外
地内

給食センター 鉄骨造 2階 延べ面積 661.15m2

機械室 鉄筋コンクリート造 1階 延べ面積 60.00m2

段ボール置場 木造 1階 延べ面積 19.44m２

生ごみ処理庫 木造 1階 延べ面積 16.75m2

杭引抜工事 PHC φ300 L=10.0m 53本 ､L=11.0m 4本 計57

本

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

須賀川市　加治町４－
５

建第1号

株式会社横山建設　代
表取締役　横山　敦

契 約
月 日

種 別
契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

契 約 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

変 更 理 由

須賀川市　加治町４－５
変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

建築一式

株式会社横山建設　代表
取締役　横山　敦

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由



様式１

入 札 日 令和 7年 6月 10日

入 札 場 所 市役所2階　会議室201

課 名 建設部道路河川課 （単位：円）

入札業者

株式会社アーバン設計 11,077,000

株式会社協和コンサルタンツ　福島営業所 11,078,000

株式会社郡山測量設計社　須賀川支店 11,077,000

株式会社櫻エンジニアリング 11,077,000

株式会社地質基礎　郡山支店 11,500,000

東建土質測量設計株式会社 11,077,000

株式会社都市開発設計 11,077,000

日栄地質測量設計株式会社　郡山支社 11,078,000

パイオニア設計株式会社　郡山営業所 12,450,000

株式会社福建コンサルタント　郡山事業所 12,500,000

陸奥テックコンサルタント株式会社 11,077,000

株式会社アーバン設計 10,691,000

株式会社協和コンサルタンツ　福島営業所 10,691,000

株式会社郡山測量設計社　須賀川支店 10,691,000

株式会社櫻エンジニアリング 10,691,000

株式会社地質基礎　郡山支店 11,000,000

東建土質測量設計株式会社 10,691,000

株式会社都市開発設計 10,691,000

日栄地質測量設計株式会社　郡山支社 11,760,000

パイオニア設計株式会社　郡山営業所 12,000,000

株式会社福建コンサルタント　郡山事業所 12,000,000

陸奥テックコンサルタント株式会社 10,691,000

(12,184,700)

入　札　等　結　果　表

管理番号
入札金額

件名　／　場所　／　予定価格

落札業者　／　落札額

道委第6号

橋梁定期点検業務委託（その１）

須賀川市　鍛治町　地内外

15,180,000

陸奥テックコンサルタント株式会社

12,184,700

道委第7号

橋梁定期点検業務委託（その２）

須賀川市　堤字柳内　地内外

14,652,000

(11,760,100)

東建土質測量設計株式会社

11,760,100



第3号様式(第6条第2項第2号,第7条関係)

入 札 及 び 契 約 調 書
公 共 工 事 の 名 称
担 当 課 名
入 札 執 行 日
入 札 場 所

１ 入札調書 （単位：円）

予定価格 指名した者の商号又は名称 入　札　金　額
（最低制限価格） （入札者の商号又は名称） 第 1 回 第 2 回 第 3 回

環境建設株式会社 2,944,000 ①、②、③
三柏工業株式会社 3,080,000 ①、②、③
サンホーム建設株式会社 (失格) ①、②、③
株式会社塩田組 3,040,100 ①、②、③

3,531,000 株式会社橋本組 2,980,000 ①、②、③ 3,238,400
(3,199,900) 松本建設工業株式会社 2,900,000 (失格) ①、②、③

株式会社吉田工務店 辞退 ①、②、③

【記載上の注意】
１　「予定価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。 　　指名理由
２　「最低制限価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を（　　　）で記載すること。  　　　 01 等級別格付基準

３　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 　　　  02 工事等成績

４　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。  　　　 03 技術的適正

 　　　 04 当該工事等の地域要件

２　契約調書 （単位：円） 　　　  05 災害復旧等緊急工事

施　工　期　間 　　　　06 特殊工法

着 手 月 日 完 成 月 日

R7.6.17 3,238,400 R7.6.17 R7.9.30

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

【記載上の注意】
１　「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（　）内には変更後の契約額を記載する。

市役所２階　会議室２０１

工 事
番 号

指 名 し た 理 由
落 札 者 の 商 号
又 は 名 称

落 札 金 額

須賀川市　中宿４４２

建第3号

環境建設株式会社　代
表取締役　松谷　優

桜岡団地内部改修工事（その１）
建設部建築住宅課
令和7年6月10日

須賀川市桜岡103　地内 桜岡団地 1部屋 （1-105）
内装改修工事、電灯設備工事、
換気設備工事 外

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

契 約
月 日

種 別
契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

契 約 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

変 更 理 由

須賀川市　中宿４４２
変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

建築一式

環境建設株式会社　代表
取締役　松谷　優

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由



第3号様式(第6条第2項第2号,第7条関係)

入 札 及 び 契 約 調 書
公 共 工 事 の 名 称
担 当 課 名
入 札 執 行 日
入 札 場 所

１ 入札調書 （単位：円）

予定価格 指名した者の商号又は名称 入　札　金　額
（最低制限価格） （入札者の商号又は名称） 第 1 回 第 2 回 第 3 回

荒牧建設株式会社 6,410,000 ①、②、③
笠原工業株式会社 6,202,000 (失格) ①、②、③
株式会社榊原工業 6,350,000 ①、②、③
三柏工業株式会社 6,300,000 ①、②、③

7,491,000 株式会社横山建設 6,470,000 ①、②、③ 6,890,400
(6,834,300) 株式会社吉田工務店 辞退 ①、②、③

株式会社渡辺建設 6,264,000 ①、②、③

【記載上の注意】
１　「予定価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。 　　指名理由
２　「最低制限価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を（　　　）で記載すること。  　　　 01 等級別格付基準

３　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 　　　  02 工事等成績

４　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。  　　　 03 技術的適正

 　　　 04 当該工事等の地域要件

２　契約調書 （単位：円） 　　　  05 災害復旧等緊急工事

施　工　期　間 　　　　06 特殊工法

着 手 月 日 完 成 月 日

R7.6.17 6,890,400 R7.6.17 R7.9.30

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

【記載上の注意】
１　「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（　）内には変更後の契約額を記載する。

市役所２階　会議室２０１

工 事
番 号

指 名 し た 理 由
落 札 者 の 商 号
又 は 名 称

落 札 金 額

須賀川市　岩渕字明神
前１４１－１

建第2号

株式会社渡辺建設　代
表取締役　渡辺　正広

山寺北団地内部改修工事
建設部建築住宅課
令和7年6月10日

須賀川市森宿字ヒジリ田37-1
地内

山寺北団地 2部屋（2-41号室、4-24号
室）
内装改修工事、電灯設備工事、
換気設備工事 外

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

契 約
月 日

種 別
契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

契 約 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

変 更 理 由

須賀川市　岩渕字明神前
１４１－１変 更

月 日
変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

建築一式

株式会社渡辺建設　代表
取締役　渡辺　正広

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由



第3号様式(第6条第2項第2号,第7条関係)

入 札 及 び 契 約 調 書
公 共 工 事 の 名 称
担 当 課 名
入 札 執 行 日
入 札 場 所

１ 入札調書 （単位：円）

予定価格 指名した者の商号又は名称 入　札　金　額
（最低制限価格） （入札者の商号又は名称） 第 1 回 第 2 回 第 3 回

株式会社あおい 5,893,000 （抽選） ①、②、③
有限会社岩瀬工業 6,100,000 ①、②、③
新道建設株式会社 5,893,000 【当選】 ①、②、③
有限会社田村建設 5,894,000 ①、②、③

7,326,000 有限会社ホーユー工業 5,950,000 ①、②、③ 6,482,300
(6,482,300) 株式会社ミツヤ 5,893,000 （抽選） ①、②、③

株式会社渡辺建設 5,892,000 (失格) ①、②、③

【記載上の注意】
１　「予定価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。 　　指名理由
２　「最低制限価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を（　　　）で記載すること。  　　　 01 等級別格付基準

３　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 　　　  02 工事等成績

４　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。  　　　 03 技術的適正

 　　　 04 当該工事等の地域要件

２　契約調書 （単位：円） 　　　  05 災害復旧等緊急工事

施　工　期　間 　　　　06 特殊工法

着 手 月 日 完 成 月 日

R7.6.17 6,482,300 R7.6.17 R7.9.5

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

【記載上の注意】
１　「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（　）内には変更後の契約額を記載する。

市道Ⅰ-42号線舗装修繕工事
建設部道路河川課
令和7年6月10日
市役所２階　会議室２０１

工 事
番 号

指 名 し た 理 由
落 札 者 の 商 号
又 は 名 称

落 札 金 額

須賀川市　森宿字海道
西８９

道第6号

新道建設株式会社　代
表取締役　酒井　達雄

契 約
月 日

種 別
契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

契 約 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

須賀川市　守屋字町　地内 施工延長 L=184.0m 幅員 W=2.70～5.70m
【舗装工】
舗装工 A=753.7㎡

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由
舗装

変 更 理 由

須賀川市　森宿字海道西
８９

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

新道建設株式会社　代表
取締役　酒井　達雄

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由



第3号様式(第6条第2項第2号,第7条関係)

入 札 及 び 契 約 調 書
公 共 工 事 の 名 称
担 当 課 名
入 札 執 行 日
入 札 場 所

１ 入札調書 （単位：円）

予定価格 指名した者の商号又は名称 入　札　金　額
（最低制限価格） （入札者の商号又は名称） 第 1 回 第 2 回 第 3 回

桐清電設株式会社 2,865,000 ①、②、③
株式会社車田電気 2,870,000 ①、②、③
株式会社佐浦電設 2,890,000 ①、②、③
有限会社鈴電気 2,900,000 ①、②、③

3,289,000 株式会社ニイダテック 2,750,000 ①、②、③ 3,025,000
(2,995,300) 廣田電気工事店 2,820,000 ①、②、③

株式会社ユアテック　須賀川営業所 2,950,000 ①、②、③

【記載上の注意】
１　「予定価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。 　　指名理由
２　「最低制限価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を（　　　）で記載すること。  　　　 01 等級別格付基準

３　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 　　　  02 工事等成績

４　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。  　　　 03 技術的適正

 　　　 04 当該工事等の地域要件

２　契約調書 （単位：円） 　　　  05 災害復旧等緊急工事

施　工　期　間 　　　　06 特殊工法

着 手 月 日 完 成 月 日

R7.6.17 3,025,000 R7.6.17 R8.3.24

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

【記載上の注意】
１　「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（　）内には変更後の契約額を記載する。

高圧ケーブル取替工事
教育委員会事務局教育総務課
令和7年6月10日
市役所２階　会議室２０１

工 事
番 号

指 名 し た 理 由
落 札 者 の 商 号
又 は 名 称

落 札 金 額

須賀川市　八幡町１
５ー１０

教総第2号

株式会社ニイダテック
代表取締役　仁井田
敦朗

契 約
月 日

種 別
契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

契 約 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

須賀川市弘法坦151　外地内 第二小学校高圧ケーブル取替：36ｍ
大東中学校高圧ケーブル取替：75ｍ

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由
電気

変 更 理 由

須賀川市　八幡町１５ー
１０

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

株式会社ニイダテック
代表取締役　仁井田　敦
朗

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由



   1 頁

入 札 等 結 果 表
入 札 日 令和 7年 6月10日

入札場所 市役所２階　会議室２０１

工事 課 名 建設部道路河川課 （単位：円）

管理番号 入札業者 入札金額
件名　／　場所
予定価格　／　最低制限価格
落札業者　／　落札額

株式会社赤羽組
市道8428号線　簡易舗装工事
道第４号         1,617,000

有限会社広陽工業         1,617,000
株式会社関根組         1,608,000
有限会社圓谷建設

須賀川市　志茂字田中　地内
        1,625,000

有限会社松川建設工業         1,700,000
松本建設工業株式会社         1,617,000        2,013,000

(                   )        1,778,700

松本建設工業株式会社

        1,778,700

(                   )

(                   )

(                   )

(                   )

IP54PB40

1900
テキストボックス
(失格)



   1 頁

入 札 等 結 果 表
入 札 日 令和 7年 6月10日

入札場所 市役所２階　会議室２０１

設計委託 課 名 建設部道路河川課 （単位：円）

管理番号 入札業者 入札金額
件名　／　場所
予定価格　／　最低制限価格
落札業者　／　落札額

株式会社アーバン設計
市道1504号線　用地測量業務委託
道委第９号         1,350,000

株式会社郡山測量設計社　須賀川支店         1,400,000
有限会社三和技術コンサルタント         1,370,000
有限会社大平測量コンサルタント

須賀川市　大町　地内
        1,380,000

有限会社中央測量設計事務所         1,380,000
東建土質測量設計株式会社         1,300,000        1,540,000
陸奥テックコンサルタント株式会社(                   )        1,181,400         1,450,000

東建土質測量設計株式会社

        1,430,000

(                   )

(                   )

(                   )

(                   )

IP54PB40


