第3号様式(第6条第2項第2号,第7条関係)

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	山寺北団地内部改修工事(その2)
担 当 課 名	財務部行政経営課
入 札 執 行 日	令和8年9月30日
入 札 場 所	市役所２階　会議室２０１

１ 入札調書

（単位：円）

工事番号	予定価格（最低制限価格）	指名した者の商号又は名称（入札者の商号又は名称）	入札金額 第１回	第２回	第３回			指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
行第8号	4,169,000 (3,795,000)	荒牧建設株式会社	3,550,000					①、②、③	須賀川市　上人坦１６１ 笠原工業株式会社　代表取締役　笠原　賢二	3,803,800
		笠原工業株式会社	3,458,000	【落札】				①、②、③		
		環境建設株式会社	3,521,000					①、②、③		
		株式会社榊原工業	3,606,000					①、②、③		
		三柏工業株式会社	3,730,000					①、②、③		
		松本建設工業株式会社	3,449,000	（失格）				①、②、③		
		株式会社渡辺建設	3,618,000					①、②、③		

【記載上の注意】
１　「予定価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。
２　「最低制限価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を（　　）で記載すること。
３　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
４　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。

指名理由
01 等級別格付基準
02 工事等成績
03 技術的適正
04 当該工事等の地域要件
05 災害復旧等緊急工事
06 特殊工法

２　契約調書

（単位：円）

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間 着手月日	施工期間 完成月日	工事場所	工事等の概要
R8.10.7	建築一式	須賀川市　上人坦１６１ 笠原工業株式会社　代表取締役　笠原　賢二	3,803,800	R8.10.7	R9.1.20	須賀川市森宿字ヒジリ田37-1	山寺北団地 1部屋 (1-41) 内装改修工事、電灯設備工事、換気設備工事 外

変更月日	変更金額	変更後の施工期間 着手月日	変更後の施工期間 完成月日	工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日	変更金額	変更後の施工期間 着手月日	変更後の施工期間 完成月日	工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日	変更金額	変更後の施工期間 着手月日	変更後の施工期間 完成月日	工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日	変更金額	変更後の施工期間 着手月日	変更後の施工期間 完成月日	工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】
１　「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（　）内には変更後の契約額を記載する。

入　札　等　結　果　表

入　札　日　　令和 8年 9月30日
入札場所　　市役所2階　会議室２０１
工事　　課　　名　　建設部道路河川課　　（単位：円）

管理番号 件名　／　場所 予定価格　／　最低制限価格 落札業者　／　落札額	入札業者	入札金額
道第27号 市道1421号線　道路改良工事 須賀川市旭町　地内 1,419,000 （　0）	株式会社塩田組	1,280,000
	信栄工業株式会社	1,150,000
	有限会社関根建設工業所	辞退
	株式会社西間木工業所	1,290,000
	豊樹苑土木株式会社	1,156,000
	有限会社朋友建設	辞退
	株式会社横山建設	1,290,000
信栄工業株式会社 1,265,000		
道第26号 市道Ⅰ-6号線　管渠整備工事 須賀川市岩渕字笊池　地内 2,849,000 （　2,537,700）	株式会社イナダ	2,733,000
	株式会社いろは	2,662,000
	有限会社岩瀬工業	2,770,000
	株式会社福永	2,307,000
	有限会社ホーユー工業	2,620,000
	株式会社ミツヤ	2,580,000
	株式会社渡辺建設	2,610,000
株式会社福永 2,537,700		
道第25号 市道2704号線　側溝整備工事 須賀川市森宿字安積田　地内 1,078,000 （　0）	株式会社塩田組	980,000
	信栄工業株式会社	873,000
	新道建設株式会社	失格
	有限会社関根建設工業所	辞退
	株式会社西間木工業所	980,000
	豊樹苑土木株式会社	873,000
	株式会社吉田工務店	922,000
信栄工業株式会社 960,300		
（　）		
（　）		

IP54PB40