

入札及び契約調書

公共工事の名称	市道Ⅰ-16号線舗装修繕工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和8年8月26日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
道第19号	41,448,000 (37,119,500)	株式会社あおい	33,745,000 (抽選)					須賀川市 岡東町47番地	37,119,500
		有限会社影山建設工業所	33,745,000 (抽選)						
		笠原工業株式会社	33,745,000 (抽選)						
		新道建設株式会社	33,745,000 (抽選)						
		株式会社関根興業	33,745,000 (抽選)						
		只野建設有限会社	33,745,000 【落札】						
		有限会社田村建設	33,745,000 (抽選)						
		株式会社橋本組	33,809,000						
		有限会社松川建設工業	31,301,000 (失格)						
		松本建設工業株式会社	33,745,000 (抽選)						
		丸源道路株式会社	31,301,000 (失格)						
		株式会社横山建設	33,745,000 (抽選)						

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
02 工事等成績
03 技術的適正
04 当該工事等の地域要件
05 災害復旧等緊急工事
06 特殊工法

2 契約調書

契 約 月 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	06 特殊工法
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R8.9.2	舗 装	須賀川市 岡東町47番地 只野建設有限会社 代表取締役 只野 政則	37,119,500	R8.9.2	R9.2.26	須賀川市 陣場町 地内	施工延長 L=156.70m 幅員 W=6.30~18.60m 【舗装工】舗装工 A=1,251.1㎡	
変 更 月 日			変 更 金 額	変 更 後 の 施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日								
			変 更 金 額	変 更 後 の 施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日								
			変 更 金 額	変 更 後 の 施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日								
			変 更 金 額	変 更 後 の 施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
		着 手 月 日	完 成 月 日					

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。
第3号様式(第6条第2項第2号, 第7条関係)

第2号様式（第6条第2項第1号関係）

一般競争入札参加資格確認一覧表

公共工事の名称 市道 I-16号線舗装修繕工事

担当課名 建設部道路河川課

入札執行日 令和8年8月26日

入札参加資格確認者の商号又は名称	入札参加資格の有無	入札参加資格がないと認めた理由
只野建設有限公司	有	

- 1 「入札参加資格の有無」は、資格があると認めた場合には「有」と記載し、ないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「入札参加資格がないと認めた理由」は、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項に該当しなかったを記載すること。

入札及び契約調書

公共工事の名称	市道1104号線舗装新設工事(その2)
担当課名	建設部まち共創課
入札執行日	令和8年8月26日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位: 円)

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額	
			第1回	第2回	第3回					
ま第3号	8,701,000 (7,701,100)	株式会社あおい	7,001,000	【落札】				①、②、③	須賀川市 横山町42 -3	7,701,100
		株式会社鍛エスアール工業	7,001,000	(抽選)				①、②、③		
		株式会社榊原工業	6,823,000	(失格)				①、②、③		
		新道建設株式会社	7,001,000	(抽選)				①、②、③		
		只野建設有限会社	7,001,000	(抽選)				①、②、③		
		株式会社橋本組	7,001,000	(抽選)				①、②、③		
		松本建設工業株式会社	7,019,000					①、②、③		
		丸源道路株式会社	7,001,000	(抽選)				①、②、③		
		株式会社横山建設	7,001,000	(抽選)				①、②、③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位: 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	
				着手月日	完成月日			
R8.9.2	舗装	須賀川市 横山町42-3 株式会社あおい 代表取締役 菊地 大介	7,701,100	R8.9.2	R8.12.25	須賀川市中山地内外	舗装工 L=53.8m	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	長沼コミュニティセンター受変電設備改
担当課名	財務部行政経営課
入札執行日	令和8年8月26日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位: 円)

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額	
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
行第6号	4,334,000 (3,962,200)	桐清電設株式会社	3,890,000					①、②、③	須賀川市 仁井田字矢ノ目54	4,085,400
		株式会社車田電気	3,776,000					①、②、③		
		株式会社佐浦電設	3,714,000					①、②、③		
		有限会社鈴電気	3,468,000					①、②、③		
		株式会社ニイダテック	3,910,000					①、②、③	株式会社佐浦電設 代表取締役 佐浦 政治	
		廣田電気工事店	4,017,400					①、②、③		
		株式会社ユアテック 須賀川営業所	辞退					①、②、③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- | | |
|------------|---------------|
| 01 等級別格付基準 | 04 当該工事等の地域要件 |
| 02 工事等成績 | 05 災害復旧等緊急工事 |
| 03 技術的適正 | 06 特殊工法 |

2 契約調書

(単位: 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	
				着手月日	完成月日			
R8.9.2	電気	須賀川市 仁井田字矢ノ目54 株式会社佐浦電設 代表取締役 佐浦 政治	4,085,400	R8.9.2	R9.3.31	須賀川市長沼字金町85	・キュービクル内受変電設備更新 高圧交流負荷気中開閉器 1台 高圧気中開閉器 2台 高圧カットアウト 5個 高圧限流ヒューズ更新及び予備品の納品 ・構内配電線路工事 幹線ケーブル敷設 95m × 2条	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公共工事の名称	市道7303号線 側溝整備工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和8年8月26日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
道第15号	6,776,000 (6,037,900)	株式会社榊原工業	5,489,000	(抽選)			①、②、③	須賀川市 雨田字狐山 82番地4	6,037,900
		株式会社塩田組	5,490,000				①、②、③		
		有限会社鈴木造園	6,120,000				①、②、③		
		有限会社関根建設工業所	6,120,000				①、②、③		
		株式会社関根興業	5,489,000	【落札】			①、②、③		
		株式会社西間木工業所	5,489,000	(抽選)			①、②、③		
		有限会社朋友建設	6,160,000				①、②、③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	
				着手月日	完成月日			
R8.9.2	とび・土工・コンクリ	須賀川市 雨田字狐山82番地4 株式会社関根興業 代表取締役 関根 孝	6,037,900	R8.9.2	R9.1.13	須賀川市雨田字鍛冶屋敷 地内	側溝工(U型側溝) 施工延長 L=95.5m	
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。
- 第3号様式(第6条第2項第2号, 第7条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	市道7507号線 側溝整備工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和8年8月26日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位:円)

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額					指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
道第16号	4,422,000 (3,938,000)	株式会社榊原工業	3,580,000	(抽選)				①、②、③	須賀川市 雨田字狐山 82番地4	3,938,000
		株式会社塩田組	3,580,000	(抽選)				①、②、③		
		有限会社鈴木造園	3,582,000					①、②、③		
		有限会社関根建設工業所	4,000,000					①、②、③		
		株式会社関根興業	3,580,000	【落札】				①、②、③		
		株式会社西間木工業所	3,573,000	(失格)				①、②、③		
		有限会社朋友建設	4,020,000					①、②、③		
									株式会社関根興業 代 表取締役 関根 孝	

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

- 指名理由
- 01 等級別格付基準
 - 02 工事等成績
 - 03 技術的適正
 - 04 当該工事等の地域要件
 - 05 災害復旧等緊急工事
 - 06 特殊工法

2 契約調書

(単位:円)

契 約 月 日	種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	06 特殊工法
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R8.9.2	とび・土工・コ ンクリ	須賀川市 雨田字狐山8 2番地4 株式会社関根興業 代表 取締役 関根 孝	3,938,000	R8.9.2	R8.12.16	須賀川市大栗字高野前 地内	側溝工（U型側溝）施工延長 L=60.0m	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日	変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由		
		着 手 月 日	完 成 月 日					

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。

入札及び契約調書

公 共 工 事 の 名 称	市道5303号線法面修繕工事
担 当 課 名	建設部道路河川課
入 札 執 行 日	令和8年8月26日
入 札 場 所	市役所2階 会議室203

(単位：円)

1 入札調書

工 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額					指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
道第20号	4,807,000 (4,292,200)	荒牧建設株式会社	3,902,000	(抽選)				①、②、③	須賀川市 森宿字北向 3 4－7	4,292,200
		有限会社影山建設工業所	3,902,000	(抽選)				①、②、③		
		只野建設有限会社	3,902,000	(抽選)				①、②、③		
		株式会社日昭造園	4,150,000					①、②、③		
		丸源道路株式会社	3,902,000	【落札】				①、②、③		
		株式会社吉田工務店	3,902,000	(抽選)				①、②、③		
		株式会社緑奏	3,902,000	(抽選)				①、②、③		
									丸源道路株式会社 代 表取締役 西藤 城太	

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

契 約 月 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	06 特殊工法
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R8. 9. 2	とび・土工・コンクリ	須賀川市 森宿字北向3 4ー7 丸源道路株式会社 代表 取締役 西藤 城太	4, 292, 200	R8. 9. 2	R8. 12. 18	須賀川市 季の郷 地内	【法面工】 植生工 A=220. 0㎡ かご工 L=62. 0m	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日	変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由		
		着 手 月 日	完 成 月 日					

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。

入札等結果表

1 頁

入札日 令和 8年 8月26日
入札場所 市役所 2 階 会議室 2 0 3
工事 課 名 建設部道路河川課

(単位：円)

管理番号 件名 / 場所 予定価格 / 最低制限価格 落札業者 / 落札額	入札業者	入札金額
道第17号 小作田地内法定外道路 簡易舗装工事 須賀川市小作田字西館地内外 (1,089,000 0)	株式会社塩田組	877,000
	有限会社鈴木造園	1,000,000
	有限会社関根建設工業所	875,000
	株式会社関根興業	885,000
	株式会社西間木工業所	1,050,000
	有限会社朋友建設	辞退
有限会社関根建設工業所 962,500		
道第14号 市道7616号線 側溝整備工事 須賀川市狸森字大内作 地内 (3,377,000 3,007,400)	三柏工業株式会社	3,060,000
	株式会社塩田組	2,734,000
	有限会社鈴木造園	(失格) 2,733,000
	有限会社関根建設工業所	3,050,000
	株式会社関根興業	2,734,000
	株式会社橋本組	2,950,000
	有限会社朋友建設	3,070,000
株式会社関根興業 3,007,400		
()		
()		
()		